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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10561-21-ип от 12.10.2021 года. ТУ №10561 от 21.07.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	ТП-944 по адресу: г. Саратов, Кавказский проезд, 3.

4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-944 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й Кавказский тупик, 1, 2, 3, 4.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.  

Камеры трансформаторов

2.1 Монтаж в ТП-944 силовых трансформаторов ТМГ-400/6-0,4-У1 – 2 шт., взамен трансформаторов ТМГ-250/6-0,4-У1.
2.2 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТМГ-400/6.
2.3 Монтаж в камерах трансформаторов ТП-944 опорных изоляторов ИО-10-3.75-УЗ – 6шт. 

2.4 Подключение силовых трансформаторов со стороны выводов 6кВ к кабельной перемычке РУ-6кВ выполнить шинами АД31 50х5.

2.5 Подключение силовых трансформаторов со стороны выводов 0,4кВ к шинному мосту выполнить шинами АД31 30х5.
2.6 Ремонт пола в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

2.7 Заземление вновь установленных силовых трансформаторов осуществить путем их подключения к существующему заземляющему устройству.

РУ-6кВ

2.8 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-944 (камера №2 и в камере №7) комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-40У1 с ПК-держателями, взамен предохранителей меньшего номинала.
РУ-0,4кВ

2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-944 (панели №2, №4, №5) разъединителей РЕ19-41-31160-00УХЛЗ-3шт., взамен разъединителей РС-6.

2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-944 (панель №2 и панель №5) трансформаторов тока Т-0,66М 1000/5-6шт., взамен аппаратов меньшего номинала.

2.11 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-944 (панель №2 и панель №5) предохранителей ППН-41 630А-6шт.

2.12 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-944 (панель №1 и панель №7) рубильников РПС4-400А-2шт., взамен рубильников РПС-1.
2.13 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-944 (панель №1 и панель №7) предохранителей ПН2 400А-6шт.

2.14 Демонтаж и монтаж коцевых муфт в камерах трансформаторов, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ.
Новое строительство.

2.15 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-944 (Iс.ш.) до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й Кавказский тупик, 1, 2, 3, 4, общей протяженностью 2х203 метра.
2.16 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-944 (Iс.ш.) до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й Кавказский тупик, 1, 2, 3, 4, общей протяженностью 2х197 метров.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 25.05.2022 года по 02.07.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 649-12-21-ЭС «Реконструкция ТП-944 с заменой силовых трансформаторов и оборудования РУ-0,4кВ. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-944 до многоквартиного жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й Кавказский тупик, 1, 2, 3, 4».  

	Требование
к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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