

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
подряда на выполнение строительно-монтажных работ
(Итоговый протокол)

г. Саратов

«22» июня 2022 года

1. Заказчик открытого конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого конкурса – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано «27» мая 2022 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32211420238 сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spge.ru № 203-22 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – 9 496 251 (Девять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести пятьдесят один) рубль 60 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось «21» июня 2022 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе – 10 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Сальникова Н.А. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Шамина Ю.А. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы

В связи с отсутствием члена комиссии Фоменко М.Ю. в связи с нахождением в очередном ежегодном оплачиваемом отпуске, временно возложено исполнение обязанностей члена Закупочной комиссии ЗАО «СПГЭС» на Начальника Департамента правового обеспечения Андрееву Светлану Владимировну с «14» июня 2022 года по «24» июня 2022 года (согласно приказа Генерального директора от 14.06.2022 года № 104.

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют 5 (пять) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

№ конверта	Наименование участника закупки	Юридический адрес	Дата и время регистрации заявки	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»	410048, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское	16.06.2022 г.	6454074043

	(ООО «ГорЭнергоСервис»)	шоссе, 119	09:17	
--	-------------------------	------------	-------	--

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)** допущен к участию в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Стрелин Е.Н.	Допущен	-	-
Сальникова Н.А.	Допущен	-	-
Шамина Ю.А.	Допущен	-	-
Жарков А.П.	Допущен	-	-
Андреева С.В.	Допущен	-	-

11. Признать участником открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, и, руководствуясь пунктом 13.1 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года), **признать открытый конкурс несостоявшимся.**

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем строительно-монтажных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	9 452 192,40	<p><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ КТП-639:</u></p> <p>1.Поставка материалов.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <p>-демонтаж существующих неизолированных проводов;</p> <p>-демонтаж существующих опор;</p> <p>-демонтаж существующих вводов;</p> <p>-демонтаж / монтаж ограждения (забора) для замены опоры №2-03/1;</p> <p>-правка существующей железобетонной опоры №2-00/8;</p> <p>-монтаж железобетонной стойки к существующей опоре №2-00/9;</p> <p>-монтаж деревянных опор с металлической приставкой;</p> <p>-монтаж железобетонных опор;</p> <p>-монтаж провода СИП 2 3х95мм²+1х95 мм²;</p> <p>-монтаж провода СИП 2 3х70мм²+1х70 мм²;</p> <p>-монтаж провода СИП 2</p>	<p>Начало выполнения работ: 11.07.2022 г.</p> <p>Окончание выполнения работ: 07.10.2022 г.</p> <p>Срок выполнения работ: 89 календарных дней</p>

			<p>3х35мм²+1х54,6 мм²; -монтаж вводов изолированным проводом; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ КТП-639 комплекта предохранителей ПН 2-250/100А, взамен существующих. 3.Благоустройство.</p> <p><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-1126:</u> 1.Поставка материалов. 2.Строительно-монтажные работы: -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих вводов; -правка существующих железобетонных опор; -монтаж подкоса к существующей железобетонной опоре; -монтаж железобетонных опор; -монтаж деревянных опор с металлической приставкой; -монтаж металлической опоры; -монтаж провода СИП 2 3х70мм²+1х70 мм²; -монтаж провода СИП 2 3х50мм²+1х54,6 мм²; -монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм²; -монтаж вводов изолированным проводом; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1126 на направление «ВЛ к ул. Чапаева» комплекта предохранителей ПН 2-250/160А, взамен существующих; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1126 на направление «ВЛ ул. 12-я Линия к ул. Зеленой» комплекта предохранителей ПН 2-250/200А, взамен существующих; -монтаж на опоре №2-00/8 силового ящика ЯБПВУ-250 с током плавкой вставки на 100А. 3.Благоустройство.</p> <p><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-1094:</u> 1.Поставка материалов.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих вводов; -демонтаж существующего кабельного вывода; -монтаж КЛ-0,4кВ (АСБЛ-1-4х120мм²) от РУ-0,4кВ ТП-1094 до существующей пунктовой опоры №3-00/1 (кабельный вывод); -монтаж железобетонных опор; -монтаж деревянных опор с металлической приставкой; -монтаж металлических опор; -монтаж провода СИП 2 3х95мм²+1х95 мм²; -монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм²; -монтаж вводов изолированным проводом; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1094 на направление «Суворовская к Курдюмовской» комплекта предохранителей ПН 2-250/125А, взамен существующих; <p>3.Благоустройство.</p> <p><u>Состав работ перевод нагрузок ВЛИ-0,4кВ с ТП-1116 на ТП-7:</u></p> <p>1.Поставка материалов.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих вводов; -монтаж деревянных опор к существующим металлическим приставкам; -монтаж провода СИП 2 3х95мм²+1х95 мм²; -подключение проектируемого провода к существующему кабельному выводу (РУ-0,4кВ ТП-7 панель 7, рубильник №4); -монтаж провода СИП 2 3х70мм²+1х70 мм²; -монтаж провода СИП 2 3х35мм²+1х54,6 мм²; 	
--	--	--	---	--

			-монтаж вводов изолированным проводом; -монтаж повторного заземления на опорах; -монтаж в РУ-0,4кВ ТП-7 комплекта предохранителей ПН 2-400/125А, взамен существующих. 3.Благоустройство.	
--	--	--	---	--

13. В соответствии с пунктом 13.3 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года) договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным до участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.


15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии


Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии



А.В. Войнов


Секретарь закупочной комиссии:


Н. А. Сальникова

Члены закупочной комиссии:


Ю.А. Шамина


А. П. Жарков


Д.А. Сутягин


С.В. Андреева

