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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №9119-20-ип от 10.09.2020 года; №9795-21-ип от 18.02.2021 года. ТУ №9119-2 от 28.02.2022 года; №9795-1 от 28.02.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположение объекта 
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом.

2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом.

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-3 нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом.
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-4 нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом, общей протяженностью 47 (25+22) метров. 

2.2 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом, общей протяженностью 51 (27+24) метр.
2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х95 мм2) от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-3 нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом, общей протяженностью 26 метров.

2.4 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х95 мм2) от РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-4 нежилых помещений по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном ул. Суворова А.В., ул. 1-я Аптечная, ул. Курдюмская и 3-м Курдюмским проездом, общей протяженностью 23 метра.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 03.06.2022 года по 10.06.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: 03-22-30-ЭС «Кабельные линии 0,4кВ от новой ТП до ВРУ объекта заявителя (б/с «А, Б») и (б/с»В, Г, Д») по адресу: г. Саратов, квартал, ограниченный ул. им. Суворова А.В., ул. 1-й Аптечной, ул. Курдюмской и 3им Курдюмским проездом».

	Требование
к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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