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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договора об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №10064-21-ип от 28.04.2021 года.
Технические условия №10064-1 от 09.09.2021 года.


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Линейная панель ЩО-70 в ТП-113 по адресу: г. Саратов, Молодежный проезд, 7
Прибор учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы (прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – предоставляются заказчиком):
2.1. Перед производством работ по установке панели ЩО 70 – 1-04У3 необходимо в помещении РУ -0,4кВ ТП – 113 выполнить крепление абоненских кабелей 0,4кВ к несущей стене здания ТП при помощи накладных скоб. 
2.2 Демонтаж на II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП- 113 торцевой панели ЩО 70-1-95У3.
2.3. Монтаж  на II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП- 113 линейной панели ЩО 70-1-04У3. 
2.4. Незащищенную торцевую сторону вновь установленной линейной панели закрыть металлическим листом. 

2.5. Подключение вновь установленной панели выполнить при помощи шин прямоугольного сечения АД – 31  60х6.

2.6. Корпус вновь установленной панели присоединить к существующему контуру заземления сталью полосовой 40х4.

2.7. В вводной панели №6 РУ -0,4кВ ТП – 113 смонтировать предохранители ПН – 2  -  630А -3шт взамен предохранителей меньшего номинала.  
2.8 Установка прибора учета электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS с трансформаторами тока Т – 0,66  600/5А в РУ – 0,4кВ ТП - 113.

	Сроки выполнения работ
	С 08.06.2022 года по 22.06.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 660-03-21-ЭС «Линейная панель ЩО-70 в ТП-113 по адресу: г. Саратов, Молодежный проезд, 7. Прибор учета расхода электроэнергии».


	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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