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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10168-21-ип от 14.05.2021 года. ТУ №10168 от 30.04.2021 года. №7990-19-ип от 12.06.2019 года. ТУ №7990-1 от 30.04.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Установка ШРС по адресу: г. Саратова, ул. Дзержинского, д. 47
2 КЛ-0,4 кВ от РУ -0,4кВ ТП – 80 до нового ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Дзержинского, д. 47
Установка прибора учета электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы (прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт предоставляются заказчиком):

2.1. Монтаж установки ШРС-1-57/1 УЗ у жилого дома № 47 по ул. Дзержинского.
2.2. Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ (АСБл-1-4х240 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП – 80 до устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Дзержинского, 47 протяженностью 2х 276 метров.

2.3 Монтаж контура заземления ШРС.

2.4 Установка прибора учета электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS с трансформаторами тока ТТ- 200/5А в ШРС-1-57/1УЗ на направлением к «ИП Железнов».
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.06.2022 года по 18.07.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка шкафа ШРС -1 – 57/1-У3 у ж/д №47 по ул. Дзержинского. Прокладка 2КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 80 до вновь установленного ШРС» (шифр 03-20-25-ЭС).


	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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