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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договоры об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №10920-21-ип от 16.11.2021 года, №10921-21-ип от 16.11.2021 года, №10922-21-ип от 16.11.2021 года., №11207-22-ип  от 17.02.2022, №11208-22-ип от 17.02.2022года, №11209 – 22-ип от 17.02.22
Технические условия №10920 от 22.10.2021 года, №10921 от 22.10.2021 года, №10922 от 22.10.2021 года, №11207 от 01.02.2022года, №11208 от 01.02.2022гда, №11209 от 01.02.2022года. 


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-725 до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, 2-й Мирный поселок, участок 29, 37, 33

Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж ж/бетонных опор – 16 шт.

2.2 Монтаж провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 от опоры №3-00/10 ВЛИ-0,4 кВ ТП - 725 до границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030107:433  по адресу: по адресу: г. Саратов, 2-й Мирный поселок, участок 29, общей протяженностью 181 метр.

2.3 Монтаж провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 от опоры №3-00/8 ВЛИ-0,4 кВ ТП - 725 до границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:030107:432  по адресу: по адресу: г. Саратов, 2-й Мирный поселок, участок 29, общей протяженностью 179 метров

2.3 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.4 Монтаж на опорах №3-04/2, 3-04/6, 3-05/2, 3-05/3,  3-05/5, 3-05/7 приборов учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – 6 шт.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 17.06.2022 года по 15.07.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 02-22-11-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-725 до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, 2-й Мирный поселок,  уч. 29,37. Установка приборов учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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