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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11066-21-ип от 17.12.2021 года.
Технические условия №11066 от 10.12.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-725 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, пос. 2-й Мирный, уч. 20. Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж ж/бетонной опоры – 1шт.

2.2 Монтаж ж/бетонных опор – 4 шт.

2.3 Монтаж провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 от опоры №3-00/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-725 до опоры у земельного участка по адресу: пос. 2-й Мирный, уч. 20 общей протяженностью 70 метров.

2.4 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.5 Монтаж на опоре №3-06/3 прибора учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3) – 1 шт.

3. Благоустройство. 

	Сроки выполнения работ
	С 20.06.2022 года по 04.07.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 03-22-26-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-725 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, пос. 2-й Мирный, уч. 20. Установка прибора учета расхода электроэнергии»

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	


Начальнику ПЭС
Новиковой О.В.

«07» июня 2022 г.

Служебная записка

Прошу Вас включить на июнь месяц в План закупок 2022 года позицию по заключению договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ВЛИ -  0,4 кВ от  опоры №3-00/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-725 до опоры у земельного участка по адресу: пос. 2-й Мирный, уч. 20. Установка прибора учета расхода электроэнергии
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 204 420 рубля 00 копеек, в том числе НДС.
планируемая дата или период размещения извещения закупке (месяц, год): июнь 2022 г.
срок исполнения договора (месяц, год): июнь – июль 2022 г.
способ закупки: единственный поставщик

	№
	Код по ОКПД2
	Код по ОКВЭД2
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	35.12.10.120
	35.12.2
	СМР Строительство от опоры №3-00/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-725 до опоры у земельного участка по адресу: пос. 2-й Мирный, уч. 20.
	шт.
	1

	2.
	35.12.10.120
	35.12.2
	СМР Монтаж на опоре прибора учета расхода электроэнергии.
	шт.
	1


Заместитель начальника ПС






О.С. Федорова
Исп. Федорова.

Тел. 24-75-87
PAGE  

