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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6737-18-ип от 05.07.2018 года.
Технические условия №6737-3 от 21.01.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-15 (по ген. плану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный -2», микрорайон 11 (2-я жилая группа) до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №3, б/с «АБ» (по ген. плану). 

Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-15 (по ген. плану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный -2», микрорайон 11 (2-я жилая группа) до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №4, б/с «АБ» (по ген. плану).  

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования 

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1 Строительство 4КЛ-0,4 кВ АСБл-1-(4х120) мм2 от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-15 (по ген. плану) до ВРУ жилого дома № 3 б/с «АБ» (по ген. плану) по адресу:  г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный -2», микрорайон 11 (2-я жилая группа) общей протяженностью 530 метров.

2.2 Строительство 4КЛ-0,4 кВ АСБл-1-(4х120) мм2 от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-15 (по ген. плану) до ВРУ жилого дома № 4 б/с «АБ» (по ген. плану) по адресу:  г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный -2», микрорайон 11 (2-я жилая группа) общей протяженностью 449 метров.
3. Благоустройство. 

	Сроки
выполнения работ
	С 22.06.2022 года по 30.06.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 04-22-32-ЭС. Кабельная линия 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 15 (по ген. плану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №11 (2-я жилая группа) до ВРУ -0,4кВ жилого дома №3 (по ген. плану).  Кабельная линия 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 15 до ВРУ -0,4кВ магазина №3 (по ген. плану). Кабельная линия 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 15 (по ген. плану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон №11 (2-я жилая группа) до ВРУ -0,4кВ жилого дома №4 (по ген. плану).  Кабельная линия 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 15 до ВРУ -0,4кВ магазина №4 (по ген. плану).


	Требование к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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