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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №10037-21-ип от 23.04.2021 года. ТУ №10037 от 01.04.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположение объекта 
	Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-348 до дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, район остановки «8-я Дачная».

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-348 (панель №4, рубильник №1,2,4 и панель №8, рубильник №1,2,4) комплекта предохранителей ПН2/400 с током плавкой вставки 400А – 12 шт. и комплекта предохранителей ПН2/250 с током плавкой вставки 250А – 6 шт.

Новое строительство:

2.2 Монтаж 4КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-348 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, район остановки «8-я Дачная», общей протяженностью 320 метров.
2.3 Монтаж 4КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-348 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, район остановки «8-я Дачная», общей протяженностью 456 метров.

2.4 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-348 до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, район остановки «8-я Дачная», общей протяженностью 228 метров.

3. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП. После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие).

	Сроки выполнения работ
	С 04.07.2022 года по 29.07.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-348 до дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, район 8-й Дачной остановки» (Шифр 12-21-121-ЭС).

	Требование
к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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