
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________2022 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт - окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружних стен зданий следующих ТП, РП, КТП:

КТП-1286 (ул. Луговая, 10/20;

ТП-14 – двери+фасад (ул. Емлютина, 42);

ТП-91 - двери+фасад (ул. Рахова, 289); 

ТП – 119 – двери +фасад  (ул. Соколовая, 332); 

ТП – 82 – двери+фасад (ул. Б.Казачья, 86); 

ТП – 222 – двери + фасад (ул. Б.Казачья, 107); 

ТП -541 (ул. Белоглинская, 138); 

ТП - 125 (ул. Московская, 135/144);   

ТП -64 (ул. Пугачевская, 157); 

ТП -1115 (ул. Зарубина, 158/162 ); 

РП – Диагностика  (ул. Рабочая,145/155); 

РП-Рабочий (ул. Рабочая, 40/60); 

РП-Программист (ул. Б Горная, 243); 

ТП-39 (пр. Кирова, 1); 

ТП- 41(ул. Посадского, 144); 

ТП- 49 (ул. Шевченко, 50); 

ТП- 51(ул. Яблочкова, 8/10);     

ТП- 52 (ул. Московская, 94); 

ТП- 58 (ул. Симбирская, 25); 

ТП- 59 (ул. Рахова, 137); 

ТП- 61 (ул. Советская, 25); 

ТП- 73 (ул. Гоголя, 1); 

ТП- 118 (ул. Вольская, 11); 

ТП-143 (ул. Мичурина территория военного госпиталя); 

ТП-144 (ул. Кутякова, 22); 

ТП- 156 (ул. Чапаева, 59); 

ТП- 161 (ул. Чапаева, 11/13); 

ТП- 185 (ул. Пугачева, 91/99); 

ТП- 205(ул. Рабочая, 16); 

ТП- 209(ул. Б. Казачья, 47);

ТП- 218(ул. Чернышевского, 125); 

ТП- 220(ул. Дзержинского, 2); 

ТП- 234(ул. Сакко и Ванцетти, 34); 

ТП-236(ул. Бахметьевская, 33);

ТП-251(ул. Киселева, 13); 

ТП-253(ул. Московская, 70); 

ТП-255(ул. Сакко и Ванцетти, 48);

ТП-384(ул. Рахова, 101); 

ТП-388(ул.  Советская, 28); 

ТП-393(ул. М. Горького, 25); 

ТП-501(ул. Астраханская, 47); 

ТП-517(ул. Вольская, 127/133); 

ТП-760(ул. Мирный пер., 17); 

ТП-1014(ул. Шевченко, 35); 

ТП-1015(ул. Сакко и Ванцетти, 17/19); 

ТП-1315(ул. М. Горького, 13); 

ТП-1349(ул. Слонова, 10/16); 

ТП-1475(ул. Рахова, 9/17); 

ТП-1919(ул. Вольская, 63/67; 

РП-Победа (ул. Соколовая, 44/62); 

ТП-83 ул. (Московская/ул. Челюскинцев); 

ТП-145 ул. (Б. Затонская, 117); 

ТП-512 ул. (Некрасова / Н. Космонавтов);

ТП-546   ул. (Некрасова, 43 А); 

ТП-547 ул. (Мичурина, 150/154); 

ТП-552 ул. (Валовая, 61/67); 

ТП-559 ул. (Первомайская, 40/40); 

ТП-679 ул. (Соколовая, 10/12); 

ТП-717   (Нескучный пер., 5); 

ТП-910   ул. (Провиантская, 26/28); 

ТП-1006  ул. (Б. Затонская, 3 А);

ТП-1339(ул. (Московская, 34); 

РП-Сеноман (ул.Шелковичная тер-я Сада Юннатов); 

РП-Чернышевский(ул.Чернышевского-1 -и Мельничный пр-д);

ТП-1313 (ул. Политехническая 31/41); 

ТП-121(Политеническая 62/70 3-й Товарный пр-д); 

ТП-85 (ул. Ст. Разина уг. Беговой); 

ТП-1469 (3-й Детский пр. 24Б);  

ТП-391 (ул. Томская, 15); 

ТП-685 (пл. Орджоникидзе, 11 «А»); 

ТП-778 (ул. Заводская, 2/1); 

ТП-821 (пр. Энтузиастов, 24); 

КТП-886 (пр. Энтузиастов, 60 «А»); 

ТП-887 (Крымский проезд, 7); 

ТП-1394 (ул. Крымская, 2); 

ТП- 692 (ул. Уфимцева, 10 «Б»); 

РП-Весенний (ул. Весеннаяя,1);

ТП-580 (ул. Усть-Курдюмская, 11); 

ТП-599 (ул.5 Соколовогорский пр-д, 7); 

ТП-602 (ул. Весенняя, 2); 

ТП-603 (ул.2й Соколовогорский пр-д, 3); 

ТП-617(ул. 1й Соколовогорский пр-д,2); 

ТП-1311(ул. Усть-Курдюмская, 11); 

ТП-1327(ул. Федоровская, 1);

ТП-1328(ул. Усть-Курдюмская, 11); 

ТП-1329(ул. Усть-Курдюмская, 7); 

РП- Крекинг (1-й Акмолинский пр-д 16).

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-10).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет-фактуру и счет для оплаты.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет ______________________________________, без НДС. Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет для оплаты.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4 Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета».

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2022 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2022 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.2., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора. 

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):
· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

·  нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления несоответствия Подрядчика требованиям, указанным в документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по результатам которой заключен настоящий договор;

·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства; 

· установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

· установление факта наличия у Подрядчика  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Подрядчика, не принято (договор по итогам закупки у единственного поставщика не заключен);

· установление факта наличия у Подрядчика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;

· установление факта привлечения Подрядчика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Подрядчика в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

· установление факта отсутствия у Подрядчика исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

· установление факта отсутствия у Подрядчика прав использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

· установления факта содержания сведений о Подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2-10:

Дефектная ведомость;

Приложение № 11:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружних стен зданий ТП, РП:

КТП-1286 (ул. Луговая, 10/20; ТП-14 – двери+фасад (ул. Емлютина, 42); ТП-91 - двери+фасад (ул. Рахова, 289); ТП – 119 – двери +фасад  (ул. Соколовая, 332); ТП – 82 – двери+фасад (ул. Б.Казачья, 86); ТП – 222 – двери + фасад (ул. Б.Казачья, 107); ТП -541 (ул. Белоглинская, 138); ТП - 125 (ул. Московская, 135/144);   ТП -64 (ул. Пугачевская, 157); ТП -1115 (ул. Зарубина, 158/162 ); РП – Диагностика  (ул. Рабочая,145/155); РП-Рабочий (ул. Рабочая, 40/60); РП-Программист (ул. Б Горная, 243); ТП-39 (пр. Кирова, 1); ТП- 41(ул. Посадского, 144); ТП- 49 (ул. Шевченко, 50); ТП- 51(ул. Яблочкова, 8/10);     ТП- 52 (ул. Московская, 94); ТП- 58 (ул. Симбирская, 25); ТП- 59 (ул. Рахова, 137); ТП- 61 (ул. Советская, 25); ТП- 73 (ул. Гоголя, 1); ТП- 118 (ул. Вольская, 11); ТП-143                 (ул. Мичурина территория военного госпиталя); ТП- 144
(ул. Кутякова, 22); ТП- 156 (ул. Чапаева, 59); ТП- 161 (ул. Чапаева, 11/13); ТП- 185 (ул. Пугачева, 91/99); ТП- 205(ул. Рабочая, 16); ТП- 209(ул. Б. Казачья, 47); ТП- 218(ул. Чернышевского, 125); ТП- 220(ул. Дзержинского, 2); ТП- 234(ул. Сакко и Ванцетти, 34); ТП-236(ул. Бахметьевская, 33);

ТП-251(ул. Киселева, 13); ТП-253(ул. Московская, 70); ТП-255(ул. Сакко и Ванцетти, 48);

ТП-384(ул. Рахова, 101); ТП-388(ул.  Советская, 28); ТП-393(ул. М. Горького, 25); 

ТП-501(ул. Астраханская, 47); ТП-517(ул. Вольская, 127/133); ТП-760(ул. Мирный пер., 17); ТП-1014(ул. Шевченко, 35); ТП-1015(ул. Сакко и Ванцетти, 17/19); ТП-1315(ул. М. Горького, 13); ТП-1349(ул. Слонова, 10/16); ТП-1475(ул. Рахова, 9/17); ТП-1919(ул. Вольская, 63/67; РП-Победа (ул. Соколовая, 44/62); ТП-83 ул. (Московская/ул. Челюскинцев); ТП-145 ул. (Б. Затонская, 117); ТП-512 ул. (Некрасова / Н. Космонавтов);

ТП-546   ул. (Некрасова, 43 А); ТП-547 ул. (Мичурина, 150/154); ТП-552 ул. (Валовая, 61/67); ТП-559 ул. (Первомайская, 40/40); ТП-679 ул. (Соколовая, 10/12); ТП-717   (Нескучный пер., 5); ТП-910   ул. (Провиантская, 26/28); ТП-1006  ул. (Б. Затонская, 3 А);

ТП-1339(ул. (Московская, 34); РП-Сеноман (ул.Шелковичная тер-я Сада Юннатов); РП-Чернышевский(ул.Чернышевского-1 -и Мельничный пр-д);ТП-1313(ул. Политехническая 31/41); ТП-121(Политеническая 62/70 3-й Товарный пр-д); ТП-85 (ул. Ст.Разина уг. Беговой); ТП-1469 (3-й Детский пр. 24Б);  ТП-391 (ул. Томская, 15); ТП-685 (пл. Орджоникидзе, 11 «А»); ТП-778 (ул. Заводская, 2/1); ТП-821 (пр. Энтузиастов, 24); КТП-886 (пр. Энтузиастов, 60 «А»); ТП-887 (Крымский проезд, 7); ТП-1394 (ул. Крымская, 2); ТП- 692 (ул. Уфимцева, 10 «Б»); РП-Весенний (ул. Весеннаяя,1);

ТП-580(ул. Усть-Курдюмская, 11); ТП-599(ул.5 Соколовогорский пр-д, 7); ТП-602(ул. Весенняя, 2); ТП-603(ул.2й Соколовогорский пр-д, 3); ТП-617(ул. 1й Соколовогорский пр-д,2); ТП-1311(ул. Усть-Курдюмская, 11); ТП-1327(ул. Федоровская, 1);ТП-1328(ул. Усть-Курдюмская, 11); ТП-1329(ул. Усть-Курдюмская, 7); РП- Крекинг (1-й Акмолинский пр-д 16).


	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.

4. Окраска масляными составами. 

5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____»______________  2022 года по «____»_________________  2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020  № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

5. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

6.  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

7. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.



	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%.

Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП 1 участка

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлической КТП-1286

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	36
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	36
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                        Приложение № 3 к договору подряда № ___
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен ТП 2 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-14

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	38
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	38
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	38
	 

	4
	Очистка поверхности фасадов
	 м2 
	100
	 

	5
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	6
	Огрунтовка фасада под окраску
	м2 
	100
	 

	7
	Окраска фасада за 2 раза
	м2 
	100
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-91

	8
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10
	 

	9
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021 
	 м2 
	10
	 

	10
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	11
	Очистка поверхности фасадов
	м2
	80
	 

	12
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
	м2 
	6
	 

	13
	Огрунтовка фасада под окраску
	 м2 
	80
	 

	14
	Окраска фасада за 2 раза
	 м2 
	80
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-119

	15
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10
	 

	16
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	10
	 

	17
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	18
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	80
	 

	19
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	20
	Огрунтовка фасада под окраску
	 м2 
	80
	 

	21
	Окраска фасада за 2 раза 
	 м2 
	80
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-82

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	10
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	25
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	80
	 

	26
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	27
	Огрунтовка фасада под окраску
	 м2 
	80
	 

	28
	Окраска фасада за 2 раза 
	 м2 
	80
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток и наружных стен в ТП-222

	29
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	56
	 

	30
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	31
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	32
	Очистка поверхности фасада
	 м2 
	100
	 

	33
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	 м2 
	6
	 

	34
	Огрунтовка фасада под окраску
	 м2 
	100
	 

	35
	Окраска фасада за 2 раза 
	 м2 
	100
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-541

	36
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10
	 

	37
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	10
	 

	38
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10
	 

	Раздел 7. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-125

	39
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	40
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	41
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-64

	42
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	66
	 

	43
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	66
	 

	44
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	66
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1115

	45
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56
	 

	46
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56
	 

	47
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен ТП 3 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-Рабочий

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	43,06
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	43,06
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	43,06
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-Диагностика

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36,6
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	36,6
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36,6
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП-Программист

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	37,9
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	37,9
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	37,9
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-39

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	33,2
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	33,2
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	33,2
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-41

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	27,18
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	27,18
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	27,18
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-51

	16
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	22,4
	 

	17
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	22,4
	 

	18
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	22,4
	 

	Раздел 7. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-52

	19
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	17,3
	 

	20
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	17,3
	 

	21
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	17,3
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-58

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	35,74
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	35,74
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	35,74
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-59

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	29,24
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	29,24
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	29,24
	 

	Раздел 10. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-61

	28
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	14,3
	 

	29
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	14,3
	 

	30
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	14,3
	 

	Раздел 11. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-73

	31
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	27,06
	 

	32
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	27,06
	 

	33
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	27,06
	 

	Раздел 12. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-118

	34
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36,52
	 

	35
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	36,52
	 

	36
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36,52
	 

	Раздел 13.  Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-143

	37
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	27,58
	 

	38
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	27,58
	 

	39
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	27,58
	 

	Раздел 14. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-144

	40
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	26,42
	 

	41
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	26,42
	 

	42
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	26,42
	 

	Раздел 15. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-156

	43
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	47,94
	 

	44
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	47,94
	 

	45
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	47,94
	 

	Раздел 16. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-161

	46
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	44,38
	 

	47
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	44,38
	 

	48
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44,38
	 

	Раздел 17. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-185

	49
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	27,88
	 

	50
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	27,88
	 

	51
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	27,88
	 

	Раздел 18. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-205

	52
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	20,54
	 

	53
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	20,54
	 

	54
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	20,54
	 

	Раздел 19. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-209

	55
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	27,88
	 

	56
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	27,88
	 

	57
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	27,88
	 

	Раздел 20. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-218

	58
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	22,42
	 

	59
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	22,42
	 

	60
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	22,42
	 

	Раздел 21. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-220

	61
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	15,82
	 

	62
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	15,82
	 

	63
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	15,82
	 

	Раздел 22. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-234

	64
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	17,14
	 

	65
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	17,14
	 

	66
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	17,14
	 

	Раздел 23. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-236

	67
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	22,16
	 

	68
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	22,16
	 

	69
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	22,16
	 

	Раздел 24. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-251

	70
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	18,68
	 

	71
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	18,68
	 

	72
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	18,68
	 

	Раздел 25. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-253

	73
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	35,68
	 

	74
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	35,68
	 

	75
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	35,68
	 

	Раздел 26. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-255

	76
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	23,1
	 

	77
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	23,1
	 

	78
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	23,1
	 

	Раздел 27. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-384

	79
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	28,1
	 

	80
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	28,1
	 

	81
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	28,1
	 

	Раздел 28. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-388

	82
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	26,36
	 

	83
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	26,36
	 

	84
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	26,36
	 

	Раздел 29. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-393

	85
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	26,74
	 

	86
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	26,74
	 

	87
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	26,74
	 

	Раздел 30. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-501

	88
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	26,9
	 

	89
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	26,9
	 

	90
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	26,9
	 

	Раздел 31. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-517

	91
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	27,94
	 

	92
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	27,94
	 

	93
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	27,94
	 

	Раздел 32. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-760

	94
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	25,5
	 

	95
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	25,5
	 

	96
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	25,5
	 

	Раздел 33. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1014

	97
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	26,14
	 

	98
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	26,14
	 

	99
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	26,14
	 

	Раздел 34. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1015

	100
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	28,36
	 

	101
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	28,36
	 

	102
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	28,36
	 

	Раздел 35. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1315

	103
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	24,16
	 

	104
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	24,16
	 

	105
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	24,16
	 

	Раздел 36. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1349

	106
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	26,56
	 

	107
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	26,56
	 

	108
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	26,56
	 

	Раздел 37. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1475

	109
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	15,8
	 

	110
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	15,8
	 

	111
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	15,8
	 

	Раздел 38. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1919

	112
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	24,64
	 

	113
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	24,64
	 

	114
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	24,64
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи металлических частей и наружных стен ТП 4 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в РП- Победа

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	56,2
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	56,2
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	56,2
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 28

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	33,6
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	33,6
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	33,6
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 37

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	37,2
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	37,2
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	37,2
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 83

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	50
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	50
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	50
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 145

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	61
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	61
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	61
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 512

	16
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	37
	 

	17
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	37
	 

	18
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	37
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 546

	19
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	48
	 

	20
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	48
	 

	21
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	48
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 552

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	51
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	51
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	51
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 559

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	50,2
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	50,2
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	50,2
	 

	Раздел 10. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 679

	28
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	86,2
	 

	29
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	86,2
	 

	30
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	86,2
	 

	Раздел 11. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 910

	31
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	45
	 

	32
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2
	45
	 

	33
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	45
	 

	Раздел 12. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1006

	34
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	55,2
	 

	35
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	55,2
	 

	36
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	55,2
	 

	Раздел 12. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1339

	37
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	44,4
	 

	38
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	44,4
	 

	39
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44,4
	 

	Раздел 13. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-500

	40
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	41
	 

	41
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	41
	 

	42
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	41
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 




Приложение № 6 к договору подряда № ___
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость



	Окраска фасада, дверей и жалюзи ТП 5 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток, фасада РП-Сеноман



	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	24
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	24
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	24
	 

	4
	Очистка поверхности фасада
	м2 
	180
	 

	5
	Огрунтовка фасада под покраску
	м2 
	180
	 

	6
	Окраска фасада за 2 раза
	м2 
	180
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток, фасада РП- Чернышевский



	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	110
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	110
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	110
	 

	10
	Очистка поверхности фасада 
	м2 
	300
	 

	11
	Отделка повверхности фасада под мелкозернистую фактуру шагрень
	м2 
	100
	 

	12
	Огрунтовка фасада под покраску
	м2 
	300
	 

	13
	Окраска фасада за 2 раза
	м2 
	300
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-1313



	14
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	38
	 

	15
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	38
	 

	16
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	38
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-121



	17
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	38,5
	 

	18
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	38,5
	 

	19
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	38,5
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-85



	20
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	46,6
	 

	21
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	46,6
	 

	22
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	46,6
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток ТП-1469



	23
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	м2 
	31
	 

	24
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	м2 
	31
	 

	25
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	31
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                        Приложение № 7 к договору подряда № ___
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен ТП 6 участка

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-685

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	33,4
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	33,4
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	33,4
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП- 778

	4
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36,4
	 

	5
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	36,4
	 

	6
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36,4
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-391

	7
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	41,2
	 

	8
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	41,2
	 

	9
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	41,2
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-821

	10
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	47,2
	 

	11
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	47,2
	 

	12
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	47,2
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-887

	13
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	38,4
	 

	14
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	38,4
	 

	15
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	38,4
	 

	Раздел 5. Окраска металлической КТП-886

	16
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	55
	 

	17
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	55
	 

	18
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	55
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-1394

	19
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	29,8
	 

	20
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	29,8
	 

	21
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	29,8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей  ТП 8 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток в ТП-692

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	36
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	36
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	36
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и пола в РУ-10-0,4 кВ ТП 9 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей, жалюзийных решеток и полов в РУ-10-0,4 кВ в РП-Весенний

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	61
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	61
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	61
	 

	4
	Огрунтовка пола в РУ-10 кВ  
	 м2 
	28
	 

	5
	Окраска пола в РУ-10 кВ
	 м2 
	28
	 

	6
	Огрунтовка пола в 0,4 кВ  
	 м2 
	10
	 

	7
	Окраска пола в РУ-0,4 кВ
	 м2 
	10
	 

	Раздел 2. Окраска металлических дверей, жалюзийных решеток и полов в РУ-10-0,4 кВ в ТП-580

	8
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	49,5
	 

	9
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	49,5
	 

	10
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	49,5
	 

	11
	Огрунтовка пола в РУ-10 кВ  
	м2
	12,5
	 

	12
	Окраска пола в РУ-10 кВ
	м2
	12,5
	 

	13
	Огрунтовка пола в 0,4 кВ  
	м2
	6
	 

	14
	Окраска пола в РУ-0,4 кВ
	м2
	6
	 

	Раздел 3. Окраска металлических дверей, жалюзийных решеток и полов в РУ-10-0,4 кВ ТП-599

	15
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	44,5
	 

	16
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	44,5
	 

	17
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	44,5
	 

	18
	Огрунтовка пола в РУ-10 кВ  
	м2
	4
	 

	19
	Окраска пола в РУ-10 кВ
	м2
	4
	 

	20
	Огрунтовка пола в 0,4 кВ  
	м2
	11,5
	 

	21
	Окраска пола в РУ-0,4 кВ
	м2
	11,5
	 

	Раздел 4. Окраска металлических дверей РУ-10-0,4 кВ и жалюзийных решеток в ТП-602

	22
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	10,6
	 

	23
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	10,6
	 

	24
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	10,6
	 

	Раздел 5. Окраска металлических дверей РУ-0,4 кВ и жалюзийных решеток в ТП-603

	25
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	5,6
	 

	26
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	5,6
	 

	27
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	5,6
	 

	Раздел 6. Окраска металлических дверей, жалюзийных решеток и полов в РУ-10 кВ ТП-1311

	28
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	53,6
	 

	29
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	53,6
	 

	30
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	53,6
	 

	31
	Огрунтовка пола в РУ-10 кВ  
	м2
	21
	 

	32
	Окраска пола в РУ-10 кВ
	м2
	21
	 

	Раздел 7. Окраска металлических дверей, жалюзийных решеток и полов в РУ-0,4 кВ ТП-1327

	33
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	39
	 

	34
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	39
	 

	35
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	39
	 

	36
	Огрунтовка пола в РУ-0,4 кВ  
	м2
	6,4
	 

	37
	Окраска пола в РУ-0,4 кВ
	м2
	6,4
	 

	Раздел 8. Окраска металлических дверей, жалюзийных решеток в ТП-1328

	38
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	39
	 

	39
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	39
	 

	40
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	39
	 

	Раздел 9. Окраска металлических дверей, жалюзийных решеток и полов в РУ-10-0,4 кВ ТП-1329

	41
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	46,5
	 

	42
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	46,5
	 

	43
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	46,5
	 

	44
	Огрунтовка пола в РУ-10 кВ  
	м2
	10
	 

	45
	Окраска пола в РУ-10 кВ
	м2
	10
	 

	46
	Огрунтовка пола в 0,4 кВ  
	м2
	5
	 

	47
	Окраска пола в РУ-0,4 кВ
	м2
	5
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	Окраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружных стен ТП 10 участка

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Окраска металлических дверей и жалюзийных решеток, стяжки и парапетов в РП-Крекинг

	1
	Подготовка поверхности дверей к огрунтовке и окраске
	 м2 
	50
	 

	2
	Огрунтовка металлических дверей грунтовкой ГФ-021
	 м2 
	50
	 

	3
	Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	 м2 
	50
	 

	4
	Окраска металлической стяжки
	 м2 
	4
	 

	5
	Окраска парапета
	 м2 
	16
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