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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11312-22-ип от 15.03.2022 года, №11314-22-ип от 24.03.2022. ТУ №11312 от 25.02.2022 года, №11314 от 28.02.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	ТП-258 по адресу: г. Саратов, ул. Городская угол 1-го Окольного проезда.


	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.


	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии и базовый блок системы Teleofis предоставляются заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

Камера трансфоматора

2.1 Монтаж в ТП-258 силового трансформатора ТМГ-400/10 (1шт.), взамен трансформатора ТМГ-250/10.

2.2 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТМГ-400/10.

2.3 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шин прямоугольного сечения: фазные (одна полоса в фазе) АД31Т 60х6, нулевая АД31Т 60х6.

2.4 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-10 кВ с помощью шин прямоугольного сечения АД31Т 50х5.

2.5 Ремонт пола в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).
РУ-0,4кВ

2.6 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-258 панелей ЩО-70-1-03УЗ-2шт., ЩО-70-1-85УЗ-1шт., ЩО-70-1-95УЗ-2шт., взамен панелей ЩО-59.

2.7 В РУ-0,4 кВ ТП-258 (панели №1, №3) установить сборные шины прмяугольного сечения АД31Т 60х6 (одна полоса в фазе), взамен шин меньшего сечения.

2.8 Боковые стенки панелей №1, №3 ЩО-70 закрыть торцевыми панелями.
2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-258 (панель №1, №3) предохранителей ПН2-400 с уставкой 315 А, взамен предохранителей меньшего номинала.

2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-258 (панель №1, №3) трансформаторов тока Т-0,66М 300/5-6шт., взамен аппаратов меньшего номинала.

2.11 Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛЗ, в который установить приборы учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-03 PQRS (3шт.) и базовый блок системы Teleofis WRX768 (1шт.).
2.12 Монтаж бокса КМПн с автоматическим выключателем на стене помещения РУ-0,4кВ ТП-258.
2.13 После монтажа оборудования все действующие КЛ-0,4кВ завести обратно и подключить к новым панелям ЩО-70.

РУ-6кВ

2.14 Монтаж в РУ-10 кВ ТП-258 (камера №2) выключателя нагрузки ВНАзп-10/630 с комплектом предохранителей ПКТ102-10-50-12,5УЗ, взамен выключателя нагрузки РВ-6/400.

2.15 Заземление вновь установленного оборудования осуществить путем его подключения к существующему заземляющему устройству.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 22.07.2022 года по 31.08.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: Шифр 04-22-34-ЭС «Оборудование в ТП-258 по адресу: г. Саратов, ул. Городская / угол 1-го Окольного проезда. Установка прибора учета расхода электроэнергии.» 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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