

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«22» июля 2022 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «22» июля 2022 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 32211567826, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 291-22 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:
Председатель комиссии:
Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;
Заместитель председателя комиссии:
Войнов А.В. – главный инженер;
Секретарь комиссии:
Сальникова Н.А. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;
Члены комиссии:
Шамина Ю.А. – финансовый директор;
Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения
Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.
7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГорЭнергоСервис» на заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **1 204 942 (Один миллион двести четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 80 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**
9. Место и срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): **Российская Федерация, г. Саратов**
ТП-258 по адресу: г. Саратов, ул. Городская угол 1-го Окольного проезда.
С 22.07.2022 г. по 31.08.2022 г.
10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:
1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии и базовый

блок системы Teleofis предоставляются заказчиком).

2. Строительно-монтажные работы:

Камера трансформатора

2.1 Монтаж в ТП-258 силового трансформатора ТМГ-400/10 (1шт.), взамен трансформатора ТМГ-250/10.

2.2 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТМГ-400/10.

2.3 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шин прямоугольного сечения: фазные (одна полоса в фазе) АДЗ1Т 60х6, нулевая АДЗ1Т 60х6.

2.4 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-10 кВ с помощью шин прямоугольного сечения АДЗ1Т 50х5.

2.5 Ремонт пола в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

РУ-0,4кВ

2.6 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-258 панелей ЩО-70-1-03УЗ-2шт., ЩО-70-1-85УЗ-1шт., ЩО-70-1-95УЗ-2шт., взамен панелей ЩО-59.

2.7 В РУ-0,4 кВ ТП-258 (панели №1, №3) установить сборные шины прямоугольного сечения АДЗ1Т 60х6 (одна полоса в фазе), взамен шин меньшего сечения.

2.8 Боковые стенки панелей №1, №3 ЩО-70 закрыть торцевыми панелями.

2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-258 (панель №1, №3) предохранителей ПН2-400 с уставкой 315 А, взамен предохранителей меньшего номинала.

2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-258 (панель №1, №3) трансформаторов тока Т-0,66М 300/5-6шт., взамен аппаратов меньшего номинала.

2.11 Монтаж щита с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛЗ, в который установить приборы учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-03 PQRS (3шт.) и базовый блок системы Teleofis WRX768 (1шт.).

2.12 Монтаж бокса КМПн с автоматическим выключателем на стене помещения РУ-0,4кВ ТП-258.

2.13 После монтажа оборудования все действующие КЛ-0,4кВ завести обратно и подключить к новым панелям ЩО-70.

РУ-6кВ

2.14 Монтаж в РУ-10 кВ ТП-258 (камера №2) выключателя нагрузки ВНАзп-10/630 с комплектом предохранителей ПКТ102-10-50-12,5УЗ, взамен выключателя нагрузки РВ-6/400.

2.15 Заземление вновь установленного оборудования осуществить путем его подключения к существующему заземляющему устройству.

3. Благоустройство.

11. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ГорЭнергоСервис», (ИНН 6454074043).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя).

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии


_____ Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


_____ А.В. Войнов

Секретарь закупочной комиссии:



_____ Н.А. Сальникова

Члены закупочной комиссии:


_____ Ю.А. Шамина


_____ А.П. Жарков


_____ Д.А. Сутягин


_____ М.Ю. Фоменко

