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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»
	

	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11639-22-ип от 02.06.2022 года.

Технические условия №11639 от 19.05.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение
объекта 
	КТП-772 по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная.



	Вид
капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (силовой трансформатор типа ТМГ 11-400 – 1 шт., прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт. предоставляются заказчиком).

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж в КТП-772 силового трансформатора.

2.2 Монтаж в КТП-772 силового трансформатора ТМГ 11-400 с номинальным напряжением первичной обмотки 6 кВ и вторичной обмотки 0,4 кВ.

2.3 При установке трансформатора выполнить отключение и подключение заземляющего устройства.

2.4 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ с помощью существующего шинного моста, выполненного шинами АД31Т 50х5.
2.5 Демонтаж в РУ-6 кВ КТП-772 комплекта предохранителей.

2.6 Монтаж в РУ-6 кВ КТП-772 (ячейка №2) комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20УЗ и комплекта ПК-держателей.

2.7 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-772 комплекта предохранителей.

2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-772 (панель №3, рубильник №2) комплекта предохранителей ПН 2 250/200.

2.9 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-772 (панель №3, рубильник №2) прибора учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт. и трансформаторов тока ТТИ-А 200/5. 

3. Благоустройство.

	
	С 06.09.2022 года по 19.12.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 08-22-68-ЭС «Замена в КТП-772 силового трансформатора. Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование
к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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