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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10256-21-ип от 27.07.2021 года; №10321-21-ип от 08.07.2021 года; №10355-21-ип от 08.07.2021. ТУ №10256 от 21.05.2021 года; №10321 от 02.06.2021 года; №10355 от 10.06.2021 года;.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	Кабельно-воздушная линия от ТП-740 до границы земельных участков по адресу: г. Саратов, Волжский район, Соколовая гора, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», участок №4, участок №7, участок №9. 
Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии предоставляются заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж шкафа ЩУ-0,4кВ (щит с монтажной панелью типа ЩМП-5-2) на границе земельных участков объектов заявителей по адресу: г. Саратов, Алексеевский овраг, Соколовая гора, СНТ «Рассвет», №9, №4, №7.

2.2 Щит ЩУ-0,4кВ установить на приставке типа ПТ 33-1.
2.3 Монтаж приставки – 1шт.
2.4 Монтаж контура заземления ЩУ-0,4кВ.

2.5 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШв-1 4х95 мм2) от опоры №3-01/6 ВЛИ-0,4кВ ТП-740 до щита учета ЩУ-0,4кВ, устанавливаемого на границе земельных участков объектов заявителей по адресу: г. Саратов, Алексеевский овраг, Соколовая гора, СНТ «Рассвет», №9, №4, №7, протяженностью 2х125 метров.
2.6 Монтаж во вновь установленном ЩУ-0,4кВ приборов учета расхода электроэнергии (трехфазные счетчики типа МИРТЕК-32-РУ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-G/1-P2-HLMOQ2V3Z-D-2 шт.; однофазный счетчик типа МИРТЕК-12-РУ-D1-A1R1-230-5-60A-ST-G/5-P2-HKLMOQ2V3-D-   1 шт.).

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 23.09.2022 года по 17.10.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 085-22-ЭС «Кабельно-воздушная линия от ТП-740 до границы земельных участков по адресу: г. Саратов, Волжский район, Соколовая гора, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», участок №4, участок №7, участок №9. Установка приборов учета расхода электроэнергии». 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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