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	____________________А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11529-22-ип от 12.05.2022 года. Технические условия №11529 от 20.04.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-Питомник до опоры №1-01/10 ВЛИ-0,4 кВ РП-Питомник.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (электрический счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антенна GSM TELEOFIS – предоставляются заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция.
2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ РП-Питомник (панель №7, рубильник №1) комплекта предохранителей.

2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Питомник (панель №7, рубильник №1) комплекта предохранителей ПН 2-250/125.
Новое строительство.

2.3 Произвести замену деревянной опоры №1-00/8 на ж/бетонную опору.

2.4 Произвести замену деревянных опор №1-00/6 и №1-00/7 на новые деревянные опоры с металлической приставкой.

2.5 Произвести замену подкоса на существующей ж/бетонной опоре     №1-00/9.

2.6 Монтаж ж/бетонных опор – 5 шт.

2.7 Монтаж подкоса на существующих ж/бетонных опорах №1-00/12 и №1-00/17.
2.8 Монтаж провода СИП-2-(3х120+1х95) мм2 от РУ-0,4 кВ РП-Питомник (панель №7, рубильник №1) до опоры №1-01/10 ВЛИ-0,4 кВ РП-Питомник, общей протяженностью 738 метров.

2.9 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.10 Монтаж на опоре №1-01/10 ВЛИ-0,4 кВ РП-Питомник корпуса OptiBoxG, в который установить прибор учета расхода электроэнергии – электрический счетчик Меркурий 236 ART-01 PQRS с трансформаторами тока ТТИА-100/5, GPRS терминал TELEOFIS, антенна GSM TELEOFIS.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.10.2022 года по 13.03.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляется Заказчиком:

Проект – шифр 08-22-74-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-Питомник до опоры №1-01/10 РП-Питомник. Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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