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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7429-19-ип от 28.02.2019 года. ТУ №7429-2 от 19.06.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до ВРУ-1 жилого дома №8 по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа).

2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до ВРУ-2 жилого дома №8 по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа).

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х120 мм2 от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до ВРУ-1 жилого дома №8 по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), протяженностью 2х184 метра.

2.2 Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х150 мм2 от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-9 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского до ВРУ-2 жилого дома №8 по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), протяженностью 2х122 метра.

3. Благоустройство.

	Сроки
выполнения работ
	С 20.10.2022 года по 12.12.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 04-21-47-ЭС Альбом III «Трансформаторная подстанция №9 (по генплану), по типу К-42-1000, расположенная по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», мкр. №9 (3-я жилая группа), вблизи дома №4 по ул. им. В.И. Оржевского».

	Требование к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

· ПУЭ.

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

· Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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