
                                                                            Приложение № 1  

                                                                                                                           к  договору   № 18 КР от «21» октября 2022г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_____________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________Е.Н. Стрелин

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.


	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 г., п.3.10.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Покраска дверей, жалюзи, металлических частей и наружних стен зданий ТП, РП:

ТП-684 – двери+отлив (ул. Ламповая, 7); ТП-698 – двери (ул. Оржевского, 6А); ТП-1196 – двери + фасад (ул. Днепропетровская, 12); ТП-786 – двери (ул. Оржевского, 7); ТП-852 – двери (ул. Лисина, 6); ТП-871 – двери (ул. Панченко, 5); ТП-757 – двери (ул. Оржевского, 3); ТП-488 – двери + фасад (ул. Алексеевская, 3); ТП-1219 – двери + фасад + отлива (ул. Захарова Г.Ф.); ТП-504 – двери (ул. Лунная, 43В); ТП-694 – двери (ул. Гвардейская, 5); ТП-1481 – двери + фасад (ул. Гвардейская, 24А); ТП-669 – двери (ул. Серова, 33/37); ТП-670 – двери (ул. Серова, 33/37); ТП-80 – двери+фасад (ул. Сакко и Ванцетти, 54/60); ТП-952 – двери (Бульвар им. Денисова Николая, 4); РП- Жуковский – двери+фасад (ул. Жуковского, 24); ТП-1301 – двери+фасад (ул. Орджоникидзе, 12а).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Ремонт фасада (частичное снятие штуки, частичное оштукатуривание, окраска).

4. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.
5. Окраска масляными составами. 
6. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 21.10.2022 года по 30.11.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020  № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

5. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

6.  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

7. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.



	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%.

Штукатурка фасадная. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С.
Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	
	
	



