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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11313-22-ип от 22.03.2022 года.
Технические условия №11313 от 24.02.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	Реконструкция ТП-1148.

Кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1148 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.  

Камеры трансформаторов

2.1 Монтаж в ТП-1148 силовых трансформаторов ТМГ-630/6-0,4-У1 – 2 шт., взамен трансформаторов ТМГ-400/6-0,4-У1.

2.2 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТМГ-630/6.

2.3 Подключение силовых трансформаторов со стороны выводов 6кВ к кабельной перемычке РУ-6кВ выполнить шинами АД31 60х6.

2.4 Подключение силовых трансформаторов со стороны 0,4кВ к шинному мосту выполнить шинами АД31 80х8.
2.5 Монтаж шинного моста с подключением силового трансформатора шиной АД31 80х8.

2.6 Монтаж внутреннего контура заземления.
2.7 Ремонт пола в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

2.8 Заземление вновь установленных силовых трансформаторов осуществить путем их подключения к проектируемому внутреннему контуру заземления и к внешнему заземляющему устройству.

РУ-6кВ

2.9 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1148 (камера №1, камера №7) выключателей ВНАз-10/630А (2 шт.), взамен разъединителей РВПз-10/400А
2.10 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1148 (камера №1, камера №7) комплекта предохранителей ПКТ-103-6-100-20У1 с ПК-держателями (6 шт.), взамен предохранителей меньшего номинала.

РУ-0,4кВ

2.11 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1148 (панели №2, №4, №6) разъединителей РЕ19-41-31160-00УХЛЗ (3шт.), взамен разъединителей РС-6.

2.12 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1148 (панель №2, панель №4, панель №6) предохранителей ПН-2 1000А (6шт.), в комплекте с основанием.
2.13 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1148 (панель №3, рубильник №2; панель №5, рубильник №1) комплекта предохранителей ПН2 250А-6шт.
2.14 Монтаж ошиновки (панель №2, панель №6) и монтаж сборных шин в РУ-0,4кВ ТП-1148 выполнить шиной АД31 80х8.
2.15 Демонтаж и монтаж концевых муфт в камерах трансформаторов, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ.

Новое строительство.

2.16 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-1148 (Iс.ш.) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н, протяженностью 106 метров.

2.17 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-1-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-1148 (IIс.ш.) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н, протяженностью 104 метра.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 21.10.2022 года по 16.12.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 684-08-22-ЭС «Реконструкция ТП-1148. Кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1148 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н».  

	Требование
к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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