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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских работ
	№ п/п
	Показатель
	Содержание

	1. Цель и основания проектирования

	1.1.
	Цель проектирования
	Подготовка рабочей и сметной документации для строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

	1.2.
	Основания для проектирования 
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11605-22-ип от 02.06.2022 года.

Технические условия №11605-1 от 11.07.2022 года.

	2. Общие требования

	2.1.
	Наименование проектируемых объектов (титульный список на РД)
	Установка ШРС вблизи ТП-302. 
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-302 до нового ШРС. 
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-543 до объекта по адресу: г. Саратов, ул. Тверская, 26 «А». 
Реконструкция ТП-543 по адресу: г. Саратов, ул. Тверская, 31. 
Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	2.2.


	Объем проектируемых мероприятий
	1. Установка ШРС1-57/1УЗ вблизи ТП -302.
2. Строительство КЛ-0,4 кВ, сечением до 200 мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена от РУ -0,4кВ ТП-302 до вновь установленного ШРС. 
3. Перевод кабелей 1кВ направлений на «ул. Тверская, д. 26 «А» кв. 1», «ул. Тверская, 26 «А», кв. 2», и «Шиномонтаж ул. Тверская, д. 26 «А»» из РУ -0,4кВ ТП – 302 на вновь установленный ШРС.
4. Установка на РУ -0,4кВ ТП – 543 рубильника РПС – 2.

5. Строительство КЛ-0,4 кВ, сечением до 100 мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена от РУ -0,4кВ ТП-543 до ВРУ объекта заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Тверская, 26 «А» протяженностью ориентировочно 200м (точное расстояние определить проектной документацией).
6. Установка 2-х приборов учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением прибора учета, классом точности не ниже 1.0 (с ТТ).

	2.3.
	Этапы выполнения работ
	1. Разработка рабочей документации.

2. Разработка сметной документации.

3. Согласование рабочей и сметной документации с Заказчиком, заинтересованными лицами и органами (при необходимости).

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимых согласований.

	2.4.
	Сроки выполнения работ
	С «24» октября 2022 года по «24» марта 2023 года.

	3. Исходные данные

	3.1.
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1.План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

2.Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Тверская, 26 «А». 
3. Иные исходные данные, имеющиеся у Заказчика (при необходимости).

	4. Результат работ

	4.1.
	Результат работ
	1. Рабочая документация в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре, в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре.

2. Сметная документация на строительно-монтажные работы: в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре.

	4.2.
	Требования к содержанию рабочей документации
	Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах, в соответствии с которой осуществляется модернизация, дооборудование, техническое перевооружение, реконструкция проектируемых объектов.

Рабочая документация содержит архитектурные, технические и технологические решения в отношении проектируемых объектов, спецификации оборудования и изделий.

	4.3.
	Требования к оформлению результата работ 


	1. Документацию, являющуюся результатом работ оформить в соответствии с действующими нормативными документами, указанными в п. 6.1 настоящего Технического задания.

2. В наименовании документации титульный перечень проектируемых объектов указать в строгом соответствии с п. 2.1 настоящего Технического задания.

3. Рабочую документацию, завизировать подлинными подписями лиц, разработавших данную документацию и ответственных за нормоконтроль.

4. Рабочую документацию в бумажной форме укомплектовать в отдельные тома.

Рабочую документацию в электронной форме укомплектовать в отдельные файлы, наименование которых должно содержать краткое наименование документации в бумажной форме (не более 40 символов в имени файла).

Формирование рабочей документации в формате «pdf» с пофайловым разделением страниц не допускается.

	5. Требования к Подрядчику

	5.1.
	Членство в СРО
	Подрядчик должен обладать действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	5.2.
	Кадровые ресурсы
	Подрядчик должен обладать квалифицированными кадровыми ресурсами.

	6. Нормативные документы

	6.1.
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы
	1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3. Земельный кодекс Российской Федерации;

4. Водный кодекс Российской Федерации;

5. Воздушный кодекс Российской Федерации;

6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

7. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

9. Правила устройства электроустановок (действующее издание);

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

11. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

12. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

13. СНиП, нормы в области охраны окружающей среды и иные, относящиеся к данной сфере нормы.

	7. Сдача работ

	7.1.
	Порядок сдачи работ
	В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику:

-документы, являющиеся Результатом работ в бумажной и электронной форме в количестве экземпляров, указанном в п. 4.1 настоящего Технического задания;

-акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах;

-справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах.

	
	
	


PAGE  

