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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11396-22-ип от 01.06.2022 года. ТУ №11396 от 22.03.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП-900 до границы земельного участка (к/н 64:48:030102:23) по адресу: г. Саратов, Кировский район. Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Прокладка КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-900 (I с.ш., панель №9, рубильник №3) до существующей опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-900, протяженностью 25 метров (кабельный вывод).
2.2 Монтаж провода СИП-2-3х120+1х95 мм2 от существующей опоры №1-0/1 до существующей опоры №1-0/14, протяженностью 378 метров.
2.3 Монтаж на опоре №1-0/13 силового ящика ЯБПВУ-400УЗ с комплектом предохранителей ППН-37 с током плавкой вставки 200А.

2.4 Прокладка КЛ-0,4 кВ (АПвБШвнг-LS-4х95 мм2) от силового ящика ЯБПВУ-400УЗ на существующей опоре №1-0/13 ВЛИ-0,4кВ ТП-900 до ВРУ объекта заявителя (к/н 64:48:030102:23) по адресу: г. Саратов, Кировский район, протяженностью 75 метров.
2.5 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.6 Монтаж в ВРУ заявителя прибора учета расхода электроэнергии с трансформаторами тока Т-200/5.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 25.10.2022 года по 21.11.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 07-22-65-ЭС «Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП-900 до границы земельного участка (к/н 64:48:030102:23) по адресу: г. Саратов, Кировский район. Установка прибора учета расхода электроэнергии». 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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