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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6736-18-ип от 22.06.2018 года. ТУ №6736-3 от 07.06.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположение объекта 
	4КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ж/д №11 по адресу: г. Саратов, ул. им. Виктора Аржаного, 3 «А».

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х120 мм2 от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-23 до ВРУ-1 ж/д №11 по адресу: г. Саратов, ул. им. Виктора Аржаного, 3 «А», общей протяженностью 200 метров.

2.2 Строительство 2КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-4х240 мм2 от I и II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-23 до ВРУ-2 ж/д №11 по адресу: г. Саратов, ул. им. Виктора Аржаного, 3 «А», общей протяженностью 152 метра.

3. Благоустройство (Перед началом выполнения работ необходимо удалить строительный мусор, элементы дорожного покрытия, излишний грунт и т.п.).

	Сроки выполнения работ
	С 10.11.2022 года по 12.12.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Трансформаторная подстанция №23 (по генплану), по типу К-42-1000 м4, с двумя трансформаторами мощностью до 2х1000 кВА, расположенная по адресу: г. Саратов, Ленинский район, улица им. Михаила Булгакова, 6 (жилой комплекс «Городские просторы»)» (Шифр 04-19-52-ЭС (Альбом III)).

	Требование
к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
· Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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