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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11206-22-ип от 20.04.2022 года; №11291-22-ип от 21.07.2022 года.
Технические условия №11206 от 01.02.2022 года; №11291 от 16.02.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ ТП-1356 «ВЛ к 1, 2, 3 Прессовый пр».

Воздушная линия 0,4 кВ от опоры №1-00/19 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1356 до границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:020614:376, расположенного по адресу: г. Саратов, проезд 3-й Прессовый, д. 22А

Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32» – 2 шт.) – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция.

2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1356 комплекта предохранителей.

2.2 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1356 комплекта предохранителей ПН 2-250.

2.3 Демонтаж воздушного кабельного вывода АВВГ-4х95 мм2.

2.4 Строительство КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х150) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1356 (панель №1) до опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1356, протяженностью 48 метров.

2.5 Демонтаж неизолированных проводов А-35 от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/12 и от опоры №1-00/12 до опоры №1-04/1 по ул. Усиевича; от опоры №1-00/8 до опоры №1-01/3 по ул. 1-й Прессовый пр-д; от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/14 по ул. Прессовая; от опоры №1-00/14 до опоры №1-00/19 по ул. 2-й Прессовый пр-д.

2.6 Демонтаж деревянных опор с подкосом – 2 шт.

2.7 Демонтаж деревянных опор – 15 шт.

2.8 Демонтаж деревянной стойки – 1 шт.

2.9 Демонтаж существующих вводов.

2.10 Монтаж металлических опор – 7 шт.

2.11 Монтаж ж/бетонных опор – 11 шт.

2.12 Монтаж деревянной стойки к существующей ж/бетонной приставке – 1 шт.

2.13 Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой и подкосом – 1 шт.

2.14 Монтаж вводов в жилые дома потребителей изолированным проводом.

2.15 Монтаж провода СИП-2-(3х120+1х95) мм2 от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/12 по ул. Усиевича; от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/14 по ул. Прессовая; от опоры №1-00/14 до опоры №1-00/19 по ул. 2-й Прессовый пр-д, общей протяженностью 459 метров.

2.16 Монтаж провода СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/8 до опоры №1-01/3 и от опоры №1-01/3 до сущ. дер. опоры по ул. 1-й Прессовый пр-д, общей протяженностью 133 метра.

2.17 Монтаж провода СИП-2-(3х35+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/9 до опоры №1-02/1; от опоры №1-00/10 до опоры №1-03/1; от опоры №1-00/12 до опоры №1-04/1 и от опоры №1-00/12 до сущ. дер. опоры по ул. Усиевича, общей протяженностью 130 метров.

Новое строительство.

2.18 Монтаж ж/бетонной опоры – 1 шт.

2.19 Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой – 1 шт.

2.20 Монтаж провода СИП-2-(3х35+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/19 до опоры №1-00/21 по ул. 2-й Прессовый пр-д, протяженностью 49 метров.

2.21 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.22 Монтаж на опорах №1-00/20 и №1-00/21 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1356 приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «МИРТЕК-32») – 2 шт.

3. Благоустройство (После выполнения земляных работ восстановить бетонную отмостку у трансформаторной подстанции).

	Сроки выполнения работ
	С 17.11.2022 года по 13.01.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект – шифр 08-22-73-ЭС «Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ ТП-1356 «ВЛ к 1, 2, 3 Прессовый пр». Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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