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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №11981-22-ип от 28.07.2022 года.

Технические условия №11981 от 13.07.2022 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	КТП-1013 и КТП-621 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 84 / угол ул. Максима Горького. 

Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» – 3 шт. предоставляются заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) рубильника – 1 шт.

2.2 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) предохранителей – 3 шт.

2.3 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1 и панель №3) рубильников – 2 шт.

2.4 Демонтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1 и панель №3) предохранителей – 6 шт.

2.5 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) рубильника РПС-4-400 А – 1 шт.

2.6 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) предохранителей ПН 2-400/355 – 3 шт.

2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1 и панель №3) рубильников РПС-4-400 А – 2 шт.

2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1) предохранителей ПН 2-400/355 – 3 шт.

2.9 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №3) предохранителей ПН 2-400/250 – 3 шт.

2.10 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-1013 (панель №1) прибора учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» - 1 шт. с трансформаторами тока Т-0,66 400/5А – 3 шт.

2.11 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №1) прибора учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» - 1 шт. с трансформаторами тока Т-0,66 400/5А – 3 шт.

2.12 Монтаж в РУ-0,4 кВ КТП-621 (панель №3) прибора учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» - 1 шт. с трансформаторами тока Т-0,66 250/5А – 3 шт.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 23.11.2022 года по 31.03.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект – шифр 155-22-ЭС «Реконструкция КТП-1013 и КТП-621 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 84 угол ул. Максима Горького. Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	



                











PAGE  

