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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	№ п/п
	Показатель
	Содержание

	1. Цель и основания проектирования

	1.1.
	Цель проектирования
	Внесение изменений в рабочую и проектную документацию для строительства объектов электросетевого хозяйства с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

	1.2.
	Основания для проектирования 
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6969-18-ип от 20.08.2018 года. 

Технические условия №6969-2 от 01.11.2022 года,  

	2. Общие требования

	2.1.
	Наименование проектируемых объектов (титульный перечень)
	Кабельные линии 0,4 кВ от новой ТП по адресу г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик  до ВРУ -1, ВРУ -2, ВРУ-3, ВРУ -4, ВРУ – 5, ВРУ – 6 жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, Озерный тупик .  

	2.2.


	Объем проектируемых мероприятий
	Внесение изменений в план трассы по прокладке КЛ - 0,4кВ необходимого сечения с изоляцией из сшитого полиэтилена от новой ТП по адресу: пр. Энтузиастов, Озерный тупик  до:

- ВРУ-1 жилого дома протяженностью ориентировочно 4х60 метров;
- ВРУ – 2 жилого дома протяженностью ориентировочно 4х100 метров;

- ВРУ – 3 жилого дома протяженностью ориентировочно 2х100 метров;

- ВРУ – 4 жилого дома протяженностью ориентировочно 1х100 метров;

- ВРУ – 5 жилого дома протяженностью ориентировочно 1х100 метров;

- ВРУ – 6 жилого дома протяженностью ориентировочно 1х100 метров.

	2.3.
	Этапы выполнения работ
	1. Выбор места размещения (трассы).

2. Подготовка рабочей документации.

3. Подготовка проектной документации.

6.Согласование рабочей и проектной документации с Заказчиком, заинтересованными лицами и органами (при необходимости).

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимых согласований.

	2.4.
	Сроки выполнения работ
	С «14» декабря 2022 года по «26» декабря 2022 года.

	3. Исходные данные

	3.1.
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. 05-21-51 «Трансформаторная  подстанция по типу К -42-1000, расположенная по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик, ЖСК «Тарханы». (Альбом II, альбом III)
05-21-50 «Трансформаторная  подстанция по типу К -42-1000, расположенная по адресу: г. Саратов, Заводской район, пр. Энтузиастов, Озерный тупик, ЖСК «Тарханы». Проектная документация.

	3.2.
	Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно
	1. Сведения и документы из ЕГРН.

2. Материалы инженерных изысканий из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

3. Данные о наличии пунктов государственной геодезической сети.

4. Иные необходимые документы и сведения.

	4. Результат работ

	4.1.
	Результат работ
	1. Рабочая документация в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре, в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре.



	4.2.
	Требования к оборудованию, используемому при инженерных изысканиях
	Средства измерений, используемые для производства работ должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов.

	4.3.
	Требования к содержанию рабочей документации
	Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах, в соответствии с которой осуществляется строительство (реконструкция) проектируемых объектов.

Рабочая документация содержит архитектурные, технические и технологические решения в отношении проектируемых объектов, спецификации оборудования и изделий.

	4.4.
	Требования к оформлению результата работ
	1. Документацию, являющуюся результатом работ оформить в соответствии с действующими нормативными документами, указанными в п. 6.1 настоящего Технического задания.

2. В наименовании документации титульный перечень проектируемых объектов указать в строгом соответствии с п. 2.1 настоящего Технического задания.

3. Рабочую документацию, завизировать подлинными подписями лиц, разработавших данную документацию и ответственных за нормоконтроль.

4. Рабочую документацию в бумажной форме укомплектовать в отдельные тома.

Рабочую документацию в электронной форме укомплектовать в отдельные файлы, наименование которых должно содержать краткое наименование рабочей документации в бумажной форме (не более 40 символов в имени файла).

Формирование рабочей документации в формате «pdf» с пофайловым разделением страниц не допускается.

	5. Требования к Подрядчику

	5.1.
	Членство в СРО
	Подрядчик должен обладать действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	5.2.
	Кадровые ресурсы
	Подрядчик должен обладать квалифицированными кадровыми ресурсами.

	6. Нормативные документы

	6.1.
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы
	1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3. Земельный кодекс Российской Федерации;

4. Водный кодекс Российской Федерации;

5. Воздушный кодекс Российской Федерации;

6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

7. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

9. Правила устройства электроустановок (действующее издание);

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229;

11. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486;

12. Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300;

13. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160;

14. Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20;

15. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87;

16. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

17. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

18. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

19. Ведомственные строительные нормы № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», утвержденные Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 20 мая 1994 г.;

20. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», утвержденные решение Саратовской городской Думы от 25 июля 2019 г. № 54-397;

21. Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», принятые решением Саратовской городской Думы от 25 декабря 2018 г. № 45-326;

22. СНиП, нормы в области охраны окружающей среды и иные, относящиеся к данной сфере нормы.

	7. Сдача работ

	7.1.
	Порядок сдачи работ
	В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику:

-документы, являющиеся Результатом работ в бумажной и электронной форме в количестве экземпляров, указанном в п. 4.1 настоящего Технического задания;

-акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах;

-справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах.
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