
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________2022 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт – окраску опор:

Опоры (2 уч.):

ВЛ по ул. Киселева от Ж/Д №42 до Ж/Д №86. (14 шт).

ВЛ по ул. Рахова от Ж/Д №126 до Ж/Д №138. (7 шт.)

ВЛ по ул. Б. Казачья от Ж/Д №78 до Ж/Д №86. (5 шт.)

ВЛ по ул. Астраханская от Ж/Д №110 до Ж/Д №120 (4 шт.)

ВЛ по ул. Соколовая от Ж/Д №258 до Ж/Д №31(25 шт.)

ВЛ по ул. Соколовая от Ж/Д №312 до Ж/Д №348. (16 шт.)

ВЛ по ул. Танкистов от Ж/Д №1 до Ж/Д №9. (7 шт.)

ВЛ по ул. Соколовая от Ж/Д №350 до Ж/Д №362. (7 шт.)

ВЛ по ул. Соколовая от Ж/Д №315 до Ж/Д №327. (8 шт.)

ВЛ по ул. Железнодорожная у Ж/Д №103(1 шт.).

ВЛ по ул. Университетская от Ж/Д №103 до Ж/Д №109. (4 шт.)

ВЛ по ул. Ст. Разина от Ж/Д №30 до Ж/Д №36. (7 шт.)

ВЛ по ул. 11-й Шелковичный пр-д от Ж/Д №2 до Ж/Д №20. (10 шт.)

ВЛ по ул. Белоглинская от Ж/Д №137 до Ж/Д №143. (5 шт.)

ВЛ по ул. 10-й Шелковичный пр-д от Ж/Д №3 до Ж/Д №5. (2 шт.)

ВЛ по ул. Шелковичная от Ж/Д №113 до Ж/Д №123. (4 шт.)

ВЛ по ул. Рабочая от Ж/Д №171 до Ж/Д №175. (2 шт.)

ВЛ по ул. 1-й Аткарский пр-д от Ж/Д №10 до Ж/Д №16. (2 шт.)

ВЛ по ул. 13-й Белоглинский пр-д от Ж/Д №15 до Ж/Д №21. (4 шт.)

ВЛ по ул. 12-й Белоглинский пр-д у  Ж/Д №18. (1 шт.)

ВЛ по ул. Аткарская от Ж/Д №28 до Ж/Д №40. (4 шт.)

ВЛ по ул. Белоглинская от Ж/Д №125 до Ж/Д №133. (8 шт.)

ВЛ по ул. Вокзальная от Ж/Д №17 до Ж/Д №30(3 шт.).

ВЛ по ул. Емлютина от Ж/Д №30 до Ж/Д №42. (6 шт.)

ВЛ по ул. 16-й Белоглинский пр-д от Ж/Д №1 до Ж/Д №11. (7 шт.)

ВЛ по ул. 15-й Белоглинский пр-д от Ж/Д №2 до Ж/Д №8. (3 шт.)

ВЛ по ул. Рабочая от Ж/Д №148 до Ж/Д №160. (8 шт.)

ВЛ по ул. Б. Горная от Ж/Д №280 до Ж/Д №284. (6 шт.)

ВЛ по ул. Рахова у Ж/Д №218. (1 шт.)

ВЛ по ул. Слонова от Ж/Д №23 до Ж/Д №31. (3 шт.)

ВЛ  по 2-й Пугачевский пос. 4-я Линия,126. (2 шт.)

ВЛ по ул. Зенитная от Ж/Д №9 до Ж/Д №25. (2 шт.)

ВЛ по ул. 2-й Магнитный пр-д от Ж/Д №2 до Ж/Д №4. (2 шт.)

ВЛ по ул. Безымянная,8 во дворе Ж/Д. (3 шт.)

ВЛ по ул. 8-й Камышинский пр-д, 1Б. (1 шт.)

ВЛ по ул. Танкистов у Ж/Д №13Г. (1 шт.)

ВЛ по 1-й Пугачевский пос. у Ж/Д №21В. (3 шт.)

ВЛ 1-й Пугачевский пос. У Ж/Д №51А и у Ж/Д №27Б. (3 шт.)

ВЛ по ул. Танкистов у Ж/Д №57Г. (1 шт.)

ВЛ по 2-й Пугачевский пос. 7-я Линия у Ж/Д №10Е и у Ж/Д №77Е. (2 шт)

ВЛ по ул. Геофизическая от Ж/Д №45 до Ж/Д №77. (4 шт.)

ВЛ по ул. Железнодорожная у Ж/Д №70. (2шт.)

ВЛ по ул. Челюскинцев от Ж/Д №158 до Ж/Д №174. (6 шт.)

ВЛ по ул. Пугачёвская от Ж/Д №176 до Ж/Д №198. (2 шт.)

ВЛ по ул. Б. Горная у Ж/Д 291/309. (2 шт.)

ИТОГО: 220 шт.

Опоры (3 уч.):

ВЛ по ул. Вольская от Зарубина,71 до Гоголя, 64 (4 шт.)

ВЛ по ул. Вольская от Гоголя, 55 до Кутякова, 52 (3 шт.)

ВЛ по ул. Радищева от 93 дома до 105 дома (8 шт.) 

ВЛ по ул. Чапаева от Гоголя, 69 до Кутякова, 85 (3 шт.)

ВЛ по ул. Чапаева от Чапаева, 91 до Чапаева, 99/109 (8 шт.) 

ВЛ по ул. Чапаева, 99/109, 115/177 (7 шт.)

ВЛ по ул. Посадского от 175 дома до 159 дома (9 шт.)

ВЛ по ул. Вольская от 151 дома до 159 дома (4 шт.)

ВЛ по ул. Вольская от 161 дома до 173 дома (5 шт.)

ВЛ по ул. Чапаева 251/247 (5 шт.)

ВЛ по ул. ВЛ по ул. Чапаева от 129 дома до 141 дома (5 шт.)

ВЛ по ул. Мясницкая от  Мясницкой, 51 до Б. Горной, 168 (10 шт.)

ВЛ по ул.  Вольская от Посадского, 157 до Зарубина, 74 (10 шт.)

ИТОГО: 81 шт.

Опоры (4 уч.): 

ВЛ по  ул. М. Горной, от д. № 32 до д. № 36 (3 шт.)

ВЛ по  ул. Чернышевского, у д. № 214 (1 шт.)

ВЛ по  ул. Соколовой от мини-магазина до  д. напротив № 63 (8 шт.)

ВЛ по ул. Соколовой от д. напротив № 71 до д. № 76 (14 шт.)

ВЛ по ул. Рогожина  от  д. № 21 до д. № 19 (2 шт.)

ВЛ по ул. Веселой от д. № 27/91  до  д. напротив № 16 (14 шт.)

ВЛ по ул. Радищева от д. № 72 до ул. Соколовой (5 шт.)

ВЛ по ул. Соборной от д. №47 до д. №35 по ул. Кузнечной (2 шт.)

ВЛ по ул. Кузнечной от д.№35 до д. №47 (7 шт.) 

ВЛ по ул. Кузнечной от д.№ 28/42 до ул. Соборной (7 шт.)

ВЛ по ул. Соборной  у  д. №53 (2 шт.)

ВЛ по ул. Соборной  у  д. №61 (1 шт.) 

ВЛ по ул. Некрасова от ул. Кузнечной до ул. Челюскинцев д.№78 (5шт.)

ИТОГО: 71 шт.

Опоры (5 уч.): 

ВЛ по ул. Клочкова, от ул Политехнической до ул. 10-я Линия (38 шт.)

ИТОГО: 38 шт.

Опоры (6 уч.): 

ВЛ по ул. 4-я Нагорная, от ж/д № 25 до ул. Прессовой  – (5шт.)

ВЛ на пересечении ул. Прессовой и Пролетарской – (1 шт.)

ВЛ по 2-му Нагорному проезду, от ул. Огородной до 4-го Огородного проезда и далее

по 1-му Огородному проезду, от 2-го Нагорного проезда до ул. 2-я Нагорная– (14 шт.)

ВЛ по проспекту Энтузиастов, от ж/д № 28 до ж/д № 30 – (3 шт.)

ВЛ по 5-му Нагорному проезду, 8/12 – (1 шт.)

ИТОГО: 24 шт. 

Опоры (9 уч.)

ВЛ по ул. Симбирская, от ул. Соколовой до ул. Крайняя (53шт).

ВЛ по ул. 4-я Прудовая в количестве (10шт).

ИТОГО: 63шт. 

Опоры (10 уч.)

ВЛ по ул. Хомяковой, от ж.д. № 3 до ж/д № 11  – (4 шт).

ВЛ по ул. Огородной, от ж.д. № 136 до ж/д № 157 – (14 шт).

ВЛ по ул Свирская – (3 шт).

ИТОГО: 21 шт.

ВСЕГО: 518 шт.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-8).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 9) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет-фактуру и счет для оплаты.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 9) и составляет ______________________________________, без НДС. Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет для оплаты.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4 Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета».

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2022 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2022 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.2., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора. 

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):
· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

·  нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления несоответствия Подрядчика требованиям, указанным в документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по результатам которой заключен настоящий договор;

·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства; 

· установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

· установление факта наличия у Подрядчика  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Подрядчика, не принято (договор по итогам закупки у единственного поставщика не заключен);

· установление факта наличия у Подрядчика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;

· установление факта привлечения Подрядчика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Подрядчика в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

· установление факта отсутствия у Подрядчика исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

· установление факта отсутствия у Подрядчика прав использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

· установления факта содержания сведений о Подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2-8:

Дефектная ведомость;

Приложение №9:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 г. 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Окраска металлических опор:

Опоры (2 уч.):

ВЛ по ул. Киселева от Ж/Д №42 до Ж/Д №86. (14 шт).

ВЛ по ул. Рахова от Ж/Д №126 до Ж/Д №138. (7 шт.)

ВЛ по ул. Б. Казачья от Ж/Д №78 до Ж/Д №86. (5 шт.)

ВЛ по ул. Астраханская от Ж/Д №110 до Ж/Д №120 (4 шт.)

ВЛ по ул. Соколовая от Ж/Д №258 до Ж/Д №31(25 шт.)

ВЛ по ул. Соколовая от Ж/Д №312 до Ж/Д №348. (16 шт.)

ВЛ по ул. Танкистов от Ж/Д №1 до Ж/Д №9. (7 шт.)

ВЛ по ул. Соколовая от Ж/Д №350 до Ж/Д №362. (7 шт.)

ВЛ по ул. Соколовая от Ж/Д №315 до Ж/Д №327. (8 шт.)

ВЛ по ул. Железнодорожная у Ж/Д №103(1 шт.).

ВЛ по ул. Университетская от Ж/Д №103 до Ж/Д №109. (4 шт.)

ВЛ по ул. Ст. Разина от Ж/Д №30 до Ж/Д №36. (7 шт.)

ВЛ по ул. 11-й Шелковичный пр-д от Ж/Д №2 до Ж/Д №20. (10 шт.)

ВЛ по ул. Белоглинская от Ж/Д №137 до Ж/Д №143. (5 шт.)

ВЛ по ул. 10-й Шелковичный пр-д от Ж/Д №3 до Ж/Д №5. (2 шт.)

ВЛ по ул. Шелковичная от Ж/Д №113 до Ж/Д №123. (4 шт.)

ВЛ по ул. Рабочая от Ж/Д №171 до Ж/Д №175. (2 шт.)

ВЛ по ул. 1-й Аткарский пр-д от Ж/Д №10 до Ж/Д №16. (2 шт.)

ВЛ по ул. 13-й Белоглинский пр-д от Ж/Д №15 до Ж/Д №21. (4 шт.)

ВЛ по ул. 12-й Белоглинский пр-д у  Ж/Д №18. (1 шт.)

ВЛ по ул. Аткарская от Ж/Д №28 до Ж/Д №40. (4 шт.)

ВЛ по ул. Белоглинская от Ж/Д №125 до Ж/Д №133. (8 шт.)

ВЛ по ул. Вокзальная от Ж/Д №17 до Ж/Д №30(3 шт.).

ВЛ по ул. Емлютина от Ж/Д №30 до Ж/Д №42. (6 шт.)

ВЛ по ул. 16-й Белоглинский пр-д от Ж/Д №1 до Ж/Д №11. (7 шт.)

ВЛ по ул. 15-й Белоглинский пр-д от Ж/Д №2 до Ж/Д №8. (3 шт.)

ВЛ по ул. Рабочая от Ж/Д №148 до Ж/Д №160. (8 шт.)

ВЛ по ул. Б. Горная от Ж/Д №280 до Ж/Д №284. (6 шт.)

ВЛ по ул. Рахова у Ж/Д №218. (1 шт.)

ВЛ по ул. Слонова от Ж/Д №23 до Ж/Д №31. (3 шт.)

ВЛ ВЛ ВЛ по 2-й Пугачевский пос. 4-я Линия,126. (2 шт.)

ВЛ по ул. Зенитная от Ж/Д №9 до Ж/Д №25. (2 шт.)

ВЛ по ул. 2-й Магнитный пр-д от Ж/Д №2 до Ж/Д №4. (2 шт.)

ВЛ по ул. Безымянная,8 во дворе Ж/Д. (3 шт.)

ВЛ по ул. 8-й Камышинский пр-д, 1Б. (1 шт.)

ВЛ по ул. Танкистов у Ж/Д №13Г. (1 шт.)

ВЛ по 1-й Пугачевский пос. у Ж/Д №21В. (3 шт.)

ВЛ 1-й Пугачевский пос. У Ж/Д №51А и у Ж/Д №27Б. (3 шт.)

ВЛ по ул. Танкистов у Ж/Д №57Г. (1 шт.)

ВЛ по 2-й Пугачевский пос. 7-я Линия у Ж/Д №10Е и у Ж/Д №77Е. (2 шт)

ВЛ по ул. Геофизическая от Ж/Д №45 до Ж/Д №77. (4 шт.)

ВЛ по ул. Железнодорожная у Ж/Д №70. (2шт.)

ВЛ по ул. Челюскинцев от Ж/Д №158 до Ж/Д №174. (6 шт.)

ВЛ по ул. Пугачёвская от Ж/Д №176 до Ж/Д №198. (2 шт.)

ВЛ по ул. Б.Горная у Ж/Д 291/309. (2 шт.)

ИТОГО: 220 шт.

Опоры (3 уч.):

ВЛ по ул. Вольская от Зарубина,71 до Гоголя, 64 (4 шт.)
ВЛ по ул. Вольская от Гоголя, 55 до Кутякова, 52 (3 шт.)
ВЛ по ул. Радищева от 93 дома до 105 дома (8 шт.) 
ВЛ по ул. Чапаева от Гоголя, 69 до Кутякова, 85 (3 шт.)
ВЛ по ул. Чапаева от Чапаева, 91 до Чапаева, 99/109 (8 шт.) 
ВЛ по ул. Чапаева, 99/109, 115/177 (7 шт.)
ВЛ по ул. Посадского от 175 дома до 159 дома (9 шт.)
ВЛ по ул. Вольская от 151 дома до 159 дома (4 шт.)
ВЛ по ул. Вольская от 161 дома до 173 дома (5 шт.)
ВЛ по ул. Чапаева 251/247 (5 шт.)
ВЛ по ул. ВЛ по ул. Чапаева от 129 дома до 141 дома (5 шт.)
ВЛ по ул. Мясницкая от  Мясницкой, 51 до Б. Горной, 168 (10 шт.)
ВЛ по ул.  Вольская от Посадского, 157 до Зарубина, 74 (10 шт.)
ИТОГО: 81 шт.

Опоры (4 уч.): 

ВЛ по  ул. М. Горной, от д. № 32 до д. № 36 (3 шт) 

ВЛ по  ул. Чернышевского, у д. № 214 (1 шт.)

ВЛ по  ул. Соколовой от мини-магазина до  д. напротив № 63 (8 шт.) 

ВЛ по ул. Соколовой от д. напротив № 71 до д. № 76 (14 шт.)

ВЛ по ул. Рогожина  от  д. № 21 до д. № 19 (2 шт.)

ВЛ по ул. Веселой от д. № 27/91  до  д. напротив № 16 (14 шт.)

ВЛ по ул. Радищева от д. № 72 до ул. Соколовой (5 шт.)

ВЛ по ул. Соборной от д. №47 до д. №35 по ул. Кузнечной (2 шт.)

ВЛ по ул. Кузнечной от д.№35 до д. №47 (7 шт.) 

ВЛ по ул. Кузнечной от д.№ 28/42 до ул. Соборной (7 шт.)

ВЛ по ул. Соборной  у  д. №53 (2 шт.)

ВЛ по ул. Соборной  у  д. №61 (1 шт.) 

ВЛ по ул. Некрасова от ул. Кузнечной до ул. Челюскинцев д.№78 (5шт.)

ИТОГО: 71 шт

Опоры (5 уч.): 

ВЛ по ул. Клочкова, от ул Политехнической до ул. 10-я Линия  - (38 шт.)
ИТОГО: 38 шт.

Опоры (6 уч.): 

ВЛ по ул. 4-я Нагорная, от ж/д № 25 до ул. Прессовой  – (5шт.)

ВЛ на пересечении ул. Прессовой и Пролетарской – (1 шт.)

ВЛ по 2-му Нагорному проезду, от ул. Огородной до 4-го Огородного проезда и далее

по 1-му Огородному проезду, от 2-го Нагорного проезда до ул. 2-я Нагорная– (14 шт.)

ВЛ по проспекту Энтузиастов, от ж/д № 28 до ж/д № 30 – (3 шт.)

ВЛ по 5-му Нагорному проезду, 8/12 – (1 шт.)

ИТОГО: 24 шт. 

Опоры (9 уч.)

ВЛ по ул. Симбирская, от ул. Соколовой до ул. Крайняя (53шт).

ВЛ по ул. 4-я Прудовая в количестве 10шт.

ИТОГО: 63шт. 

Опоры (10 уч.)

ВЛ по ул. Хомяковой, от ж.д. № 3 до ж/д № 11  – 4 шт.

ВЛ по ул. Огородной, от ж.д. № 136 до ж/д № 157 – 14 шт.

ВЛ по ул Свирская - 3 шт

ИТОГО: 21 шт
ВСЕГО: 518 шт.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Подготовка поверхности опор под покраску.

3. Огрунтовка поверхности.

4. Масляная окраска поверхности опор.

5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С  «____»_______________ 2022 года по «____»___________ 2022 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости;



	Требование к подрядной

 организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

2. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

5. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

4. ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

5. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

6. ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»

7. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

8. СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства»

9. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

10. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

11. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

12. Правила устройства электроустановок

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Краска БТ-177 (серебрянка) или эквивалент. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 16ч. Время высыхания до степени 3 при температуре 100-110С не более 30мин. Эластичность пленки при изгибе не более 1ммУкрывистость невысушенной пленки не более 30г/м2.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска металлических опор 2-го участка СРС масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	220
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	220
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой)  
	шт
	220
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                        Приложение № 3 к договору подряда № ___
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска металлических опор 3-го участка ЦРС масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	81
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	81
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой)  
	шт
	81
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска металлических опор 4-го участка ЦРС масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой)  

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	71
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	71
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) 
	шт
	71
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска металлических опор 5-го участка ЮРС масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой)  

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	38
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	38
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) 
	шт
	38
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска металлических опор 6-го участка ЮРС масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой)  

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	24
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	24
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) 
	шт
	24
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска металлических опор 9-го участка ЦРС масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой)  

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	63
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	63
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой)  
	шт
	63
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________202_ г.

	Дефектная ведомость

	
	
	
	
	

	Окраска металлических опор 10-го участка СРС масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	21
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	21
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) 
	шт
	21
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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