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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договора об осуществлении технологических присоединений к электрическим сетям №10463-21-ип от 07.07.2021 года, №10464-21-ип от 07.07.2021 года, №10465-21-ип от 07.07.2021 года, №10466-21-ип от 07.07.2021 года, №10467-21-ип от 07.07.2021 года, №10469-21-ип от 07.07.2021 года.
ТУ №10463 от 01.07.2021 года, №10464 от 01.07.2021 года, №10465 от 02.07.2021 года, №10466 от 01.07.2021 года, №10467 от 01.07.2021 года, №10469 от 01.07.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположение объекта 
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-353 до опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-353.

ВЛИ-0,4 кВ ТП-353 от опоры №1-00/2 до границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:030115:604 по адресу: г. Саратов, пос. «Мирный».

ТП-353 по адресу: г. Саратов, 2-й Ангарский проезд/угол ул. Камчатская.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик Миртек-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF/1-G/1-HKMOQ1V3 – 6 шт.) – предоставляются заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.
2.1 Монтаж ж/бетонных опор – 3 шт.

2.2 Строительство КЛ-0,4 кВ АСБл-1-(4х120) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-353 до опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-353, общей протяженностью 31 метр.
2.3 Монтаж провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 от опоры №1-00/2 до границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:030115:604 по адресу: г. Саратов, пос. «Мирный», общей протяженностью 239 метров.
2.4 Монтаж повторного заземления на опорах.
2.5 Монтаж на опорах №1-24/1, №1-24/2, №1-01/8, №1-01/9 ВЛИ-0,4 кВ ТП-353 приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик Миртек-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF/1-G/1-HKMOQ1V3 – 6 шт.).
2.6 По существующим опорам №1-00/2, №1-01/1 – №1-01/6 выполнить совместную подвеску проектируемого провода СИП-2-(3х70+1х70) мм2 с существующим СИП-2-(3х95+1х95) мм2 Л1 ВЛИ-0,4 кВ ТП-353.
Реконструкция.

2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-353 (панель №1) линейного рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2-400/160А (3 шт.).
2.8 Опуски от сборных шин к новому линейному рубильнику РПС-4 выполнить существующими шинами АД31Т 40х4.
2.9 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-353 (панель №1, рубильник №3) в направлении «Л-1 «2-й Ангарский проезд» комплекта предохранителей ПН-2-250/200А (3 шт.).
3. Благоустройство (Перед началом производства работ произвести уборку снега со строительных площадок и дорог).

	Сроки выполнения работ
	С 11.02.2022 года по 28.02.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-353 до опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ. Воздушная линия 0,4 кВ ТП-353 от опоры №1-00/2 до границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:030115:604 по адресу: г. Саратов, пос. «Мирный». Рубильник РПС-4 в ТП-353» (шифр 11-10-21-ЭС).

	Требование
к подрядной организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4 кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· ПУЭ;

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»;

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»;

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· Приказу Минтруда России от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»;

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

· Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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