Приложение № 1

к договору №2181М от 11.02.2022г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО СМП «Элтек»
	
	
	Генеральный директор ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________Д.В. Пивовар
	
	
	_____________________С.В. Козин

	
	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10101-21-ип от 26.04.2021 года. ТУ №10101 от 19.04.2021 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-344 до границы земельного участка объекта заявителя с кадастровым номером 64:48:040408:5565 по адресу: г. Саратов, 1-й Масленный пр-д, участок №5.
ТП-344 по адресу: г. Саратов, 5-й пр. Строителей, 20.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик Миртек-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF/1-G/1-HKMOQ1V3 – 1 шт.) – предоставляется заказчиком).

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1 Монтаж ж/бетонных опор – 4 шт.

2.2 Монтаж провода СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/10 до опоры №1-00/13, по ул. Перспективная, общей протяженностью 93 метра.

2.3 Монтаж провода СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 от опоры №1-00/13 до опоры №1-01/2, по ул. Электронная, общей протяженностью 63 метра.

2.4 Монтаж провода СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 от опоры №1-01/2 до опоры №1-01/4, по 1-му Масленному пр-ду, общей протяженностью 60 метров.

2.5 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.6 Монтаж на опоре №1-01/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП-344 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик Миртек-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF/1-G/1-HKMOQ1V3) – 1 шт.

Реконструкция.

2.7 Демонтаж в РУ-0,4 кВ ТП-344 комплекта предохранителей, по адресу: г. Саратов, 5-й пр. Строителей, 20.

2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-344 комплекта предохранителей ПН2-250/80 А, по адресу: г. Саратов, 5-й пр. Строителей, 20.

3. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП).

	Сроки выполнения работ
	С 11.02.2022 года по 28.02.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-344 до границы участка объекта заявителя с к.н. 64:48:040408:5565 по адресу: г. Саратов, 1-й Масленный  пр-д, участок №5» (Шифр 630-11-21).


	Требование к подрядной

организации
	1.  Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.  Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.  Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4.  Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.  Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6.  Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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