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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9544-20-ип от 29.12.2020 года. ТУ №9544 от 25.12.2020 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 2-й Детский проезд, б/н.

2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «ТП-1347 –ТП-1317».
КЛ-0,4кВ от новой КТП до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, 25/21.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 2 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS – предоставляются заказчиком).

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФБС.

2.2 Монтаж КТП-400-6/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМГ-250-6/0,4 кВ (1 шт.).

2.3 Монтаж АСКУЭ в новой КТП.

2.4 Монтаж контура заземления КТП.

2.5 Строительство КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от новой КТП по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 2-й Детский проезд, б/н до соединения с кабелем в направлении к «ТП-1347», общей протяженностью 110 метров.

2.6 Строительство КЛ-6 кВ АСБл-10-(3х150) мм2 от новой КТП по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 2-й Детский проезд, б/н до соединения с кабелем в направлении к «ТП-1317», общей протяженностью 95 метров.

2.7 Строительство КЛ-0,4 кВ АПвБШвнг(А)-LS-1-(4х150) мм2 от РУ-0,4 кВ новой КТП до границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:050222:12 по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, 25/21, общей протяженностью 35 метров.

2.8 Монтаж на границе балансовой принадлежности прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт.) с трансформаторами тока Т-0,66 М 300/5.

3. Благоустройство (После производства земляных работ восстановить асфальтобетонное покрытие).

	Сроки выполнения работ
	С 22.02.2022 года по 31.03.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Установка КТП-6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 2-й Детский проезд, б/н. КЛ-6кВ от новой КТП-6/0,4кВ до соединения с кабелем «ТП-1347-ТП-1317». КЛ-0,4кВ от новой КТП-6/0,4кВ до границы земельного участка с кадастровым номером: 64:48:050222:12 по адресу: г. Саратов, 2-й Детский проезд, 25/21» (Шифр 08-21-87-ЭС).

	Требование к подрядной

1. организации
	2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

4. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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