
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________2022 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт следующих участков КЛ-0,4кВ:

- 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-442, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 141 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-442;

- 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-436, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й Кольцевой проезд / 3-й Товарный проезд до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-436;

- 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-271, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, 79 до ВРУ школы по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, 77;

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-38, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 72 до ВРУ1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 74;

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-38, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 72 до ВРУ2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 74;

КЛ-0,4кВ ТП-38 от ВРУ1 до ВРУ2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 74 (кабельная перемычка между ВРУ);

- 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-363, расположенной по адресу: г. Саратов, ул.  6-я Нагорная (между ул. 1-й Пинерской и ул. Огородней) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Пионерская, 77/81;

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1152, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 32 до ВРУ1 (подъезд №2) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 22/30;

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1152, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 32 до ВРУ2 (подъезд №5) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 22/30;

- 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-193, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й Елшанский тупик, 3 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-193;

- КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-314, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 73А (территория школы №101) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 4Б.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-8), дефектных ведомостях (Приложение № 9-16).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1-8).
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 17) и составляет _______________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет-фактуру и счет для оплаты.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №17) и составляет ______________________________________, без НДС. Исполнитель в течение одного дня с момента подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ передает Заказчику счет для оплаты.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4 Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и выставления счета. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем счета Заказчику, для оплаты стоимости работ, срок оплаты, указанный в настоящем пункте, сдвигается на аналогичный срок просрочки предоставления счета».

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2022 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2022 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.2., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора. 

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях (в том числе, но не исключительно):
· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

·  нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления несоответствия Подрядчика требованиям, указанным в документации о закупке и установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, по результатам которой заключен настоящий договор;

·  установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства; 

· установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

· установление факта наличия у Подрядчика  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Подрядчика, не принято (договор по итогам закупки у единственного поставщика не заключен);

· установление факта наличия у Подрядчика - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;;

· установление факта привлечения Подрядчика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Подрядчика в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке;

· установление факта отсутствия у Подрядчика исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

· установление факта отсутствия у Подрядчика прав использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

· установления факта содержания сведений о Подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.2. В случаях, указанных в п. 8.3.1. настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.3.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.5. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.3.1 и п. 8.3.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами;

8.4.4. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение №№ 1-8:

Техническое задание;

Приложение №№ 9-16:

Дефектная ведомость;

Приложение №17:

Сметная документация.

Приложение №18:

План-схема ремонтируемого участка 2КЛ-0,4кВ ТП-442;

Приложение № 19:

План-схема ремонтируемого участка 2КЛ-0,4кВ КТП-436;

Приложение № 20-1;20-2:

План-схема ремонтируемого участка 2КЛ-0,4кВ ТП-271;

Приложение № 21-1; 21-2:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-0,4кВ ТП-38;

Приложение № 22-1;22-2:

План-схема ремонтируемого участка 2КЛ-0,4кВ ТП-363;

Приложение № 23-1;23-2:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-0,4кВ ТП-1152;

Приложение № 24:

План-схема ремонтируемого участка 4КЛ-0,4кВ ТП-193;

Приложение № 25-1;25-2:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-0,4кВ ТП-314.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 645401001
р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для 

выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-442, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 141 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-442.



	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1 Замена двух существующих кабелей 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-442, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 141 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-442, на кабель АСБл–1 сечением 4х120мм2 протяженностью ориентировочно 2х55 метров.

3.Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С «___»______________2022 года до «____»_________________2022 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к 

подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к 

материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и с двухслойной поясной изоляцией (внутренний из невулканизированной резиновой смеси и наружный—из ПВХ-пластиката) бронированный двумя стальными оцинкованными лентами (без подушки под броней) в защитном шланге, выпрессованном из ПВХ пластиката на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–4шт.

-Сечение жил-120мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +130ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 150 МОм.

Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена:

-сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

-электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-дополнительная нулевая жила должна быть выполнена круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником сечением 95мм2 для муфт на жилы 120мм2, 150мм2. 

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для 

выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-436, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й Кольцевой проезд / 3-й Товарный проезд до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-436.



	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1 Замена двух существующих кабелей 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-436, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й Кольцевой проезд / 3-й Товарный проезд до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-436, на кабель АСБл–1 сечением 4х150мм2 протяженностью ориентировочно 2х30 метров.

2.2 Замена существующей металлической опоры (1 шт.).

3.Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С «____»________________2022 года до «____»______________2022 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к 

подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к 

материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и с двухслойной поясной изоляцией (внутренний из невулканизированной резиновой смеси и наружный—из ПВХ-пластиката) бронированный двумя стальными оцинкованными лентами (без подушки под броней) в защитном шланге, выпрессованном из ПВХ пластиката на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–4шт.

-Сечение жил-150мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +130ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 150 МОм.

Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена:

-сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

-электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-дополнительная нулевая жила должна быть выполнена круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником сечением 95мм2 для муфт на жилы 120мм2, 150мм2. 

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


 Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для 

выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-271, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, 79 до ВРУ школы по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, 77.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1 Замена двух существующих кабелей 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-271, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, 97 до ВРУ школы по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, 77, на кабель АПвБШвнг-LS–1 сечением 4х120мм2 общей протяженностью ориентировочно 315 метров (160 метров; 155 метров).

3.Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С «____»_______________2022 года до «____»________________2022 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к 

подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к 

материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и с двухслойной поясной изоляцией (внутренний из невулканизированной резиновой смеси и наружный—из ПВХ-пластиката) бронированный двумя стальными оцинкованными лентами (без подушки под броней) в защитном шланге, выпрессованном из ПВХ пластиката на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–4шт.

-Сечение жил-120мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +130ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 150 МОм.

Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена:

-сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

-электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-дополнительная нулевая жила должна быть выполнена круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником сечением 95мм2 для муфт на жилы 120мм2, 150мм2. 

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для 

выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-38, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 72 до ВРУ1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 74.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-38, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 72 до ВРУ2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 74.

КЛ-0,4кВ ТП-38 от ВРУ1 до ВРУ2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 74 (кабельная перемычка между ВРУ).

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1 Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-38, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 72 до ВРУ1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 74, на кабель АПвБШвнг-LS–1 сечением 4х120мм2 протяженностью ориентировочно 75 метров.

2.2 Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-38, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. ул. 2-я Садовая, 72 до ВРУ2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 74, на кабель АПвБШвнг-LS–1 сечением 4х120мм2 протяженностью ориентировочно 90 метров.

2.3 Замена существующего кабеля 0,4кВ ТП-38 от ВРУ1 до ВРУ2 жилого дома №74 по ул. 2-я Садовая (кабельная перемычка между ВРУ), на кабель АПвБШвнг-LS–1 сечением 4х120мм2 протяженностью ориентировочно 75 метров.

3.Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С «____»_______________2022 года до «____»__________________2022 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к 

подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к 

материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и с двухслойной поясной изоляцией (внутренний из невулканизированной резиновой смеси и наружный—из ПВХ-пластиката) бронированный двумя стальными оцинкованными лентами (без подушки под броней) в защитном шланге, выпрессованном из ПВХ пластиката на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–4шт.

-Сечение жил-120мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +130ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 150 МОм.

Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена:

-сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

-электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-дополнительная нулевая жила должна быть выполнена круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником сечением 95мм2 для муфт на жилы 120мм2, 150мм2. 

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для 

выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-363, расположенной по адресу: г. Саратов, ул.  6-я Нагорная (между ул. 1-й Пинерской и ул. Огородней) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Пионерская, 77/81.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1 Замена двух существующих кабелей 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-363, расположенной по адресу: г. Саратов, ул.  6-я Нагорная (между ул. 1-й Пинерской и ул. Огородней) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Пионерская, 77/81, на кабель АПвБШвнг-LS–1 сечением 4х120мм2 общей протяженностью ориентировочно 283 метра (140 метров; 143 метра).

3.Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С «____»_________________2022 года до «____»________________2022 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к 

подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к 

материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и с двухслойной поясной изоляцией (внутренний из невулканизированной резиновой смеси и наружный—из ПВХ-пластиката) бронированный двумя стальными оцинкованными лентами (без подушки под броней) в защитном шланге, выпрессованном из ПВХ пластиката на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–4шт.

-Сечение жил-120мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +130ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 150 МОм.

Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена:

-сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

-электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-дополнительная нулевая жила должна быть выполнена круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником сечением 95мм2 для муфт на жилы 120мм2, 150мм2. 

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для 

выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1152, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 32 до ВРУ1 (подъезд №2) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 22/30.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1152, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 32 до ВРУ2 (подъезд №5) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 22/30.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1 Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1152, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 32 до ВРУ1 (подъезд №2) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 22/30, на кабель АПвБШвнг-LS–1 сечением 4х120мм2 протяженностью ориентировочно 105 метров.

2.2 Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1152, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 32 до ВРУ2 (подъезд №5) жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, 22/30, на кабель АПвБШвнг-LS–1 сечением 4х120мм2 протяженностью ориентировочно 185 метров.

3.Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С «____»________________2022 года до «____»________________2022 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к 

подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к 

материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и с двухслойной поясной изоляцией (внутренний из невулканизированной резиновой смеси и наружный—из ПВХ-пластиката) бронированный двумя стальными оцинкованными лентами (без подушки под броней) в защитном шланге, выпрессованном из ПВХ пластиката на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–4шт.

-Сечение жил-120мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +130ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 150 МОм.

Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена:

-сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

-электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-дополнительная нулевая жила должна быть выполнена круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником сечением 95мм2 для муфт на жилы 120мм2, 150мм2. 

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для 

выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-193, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й Елшанский тупик, 3 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-193.



	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1 Замена четырех существующих кабелей 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-193, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й Елшанский тупик, 3 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-193, на кабель АСБл–1 сечением 4х150мм2 общей протяженностью ориентировочно 113 метров (30 метров, 2х28 метров, 27 метров).

3.Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С «___»________________2022 года до «____»__________________2022 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к 

подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к 

материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и с двухслойной поясной изоляцией (внутренний из невулканизированной резиновой смеси и наружный—из ПВХ-пластиката) бронированный двумя стальными оцинкованными лентами (без подушки под броней) в защитном шланге, выпрессованном из ПВХ пластиката на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–4шт.

-Сечение жил-150мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +130ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 150 МОм.

Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена:

-сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

-электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-дополнительная нулевая жила должна быть выполнена круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником сечением 95мм2 для муфт на жилы 120мм2, 150мм2. 

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для 

выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 год, пункт.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-314, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 73А (территория школы №101) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 4Б.



	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1 Замена существующего кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-314, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 73А (территория школы №101) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 4Б, на кабель АПвБШвнг-LS–1 сечением 4х95мм2 протяженностью ориентировочно 130 метров.

3.Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С «____»______________2022 года до «____»_________________2022 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к 

подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к 

проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ПУЭ.

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к 

материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и с двухслойной поясной изоляцией (внутренний из невулканизированной резиновой смеси и наружный—из ПВХ-пластиката) бронированный двумя стальными оцинкованными лентами (без подушки под броней) в защитном шланге, выпрессованном из ПВХ пластиката на напряжение 0,4кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–4шт.

-Сечение жил-95мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +130ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 150 МОм.

Кабельная муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания четырехжильных силовых кабелей 0,4кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена:

-сечение жил кабеля в диапазоне 70-120мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

-электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-дополнительная нулевая жила должна быть выполнена круглым, гибким, медным, многопроволочным, луженым проводником сечением 95мм2 для муфт на жилы 120мм2, 150мм2. 

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	  Капитальный ремонт 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-442 до опоры по адресу :        г. Саратов ул. Шелковичная,141
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	38
	 

	2
	Разборка  покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога)
	п.м
	5
	 

	3
	Разборка  покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	п.м
	15
	 

	4
	Засыпка траншеи
	п.м
	38
	 

	5
	Восстановление асфальтобетонных покрытия дороги
	п.м
	5
	 

	6
	Восстановление асфальтобетонных покрытия тротуара
	п.м
	15
	 

	7
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	27
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	38
	 

	2
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	38
	 

	3
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	49
	 

	4
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 120 мм2  проложенных в трубах
	м
	27
	 

	5
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 120мм2 в ТП 
	м
	14
	 

	6
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 120мм2 по опоре
	м
	20
	 

	7
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	24,5
	 

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	24,5
	 

	9
	Монтаж концевой муфты 4КНТП (70-120)
	шт
	2
	 

	10
	Монтаж концевой муфты 4КВТП (70-120)
	шт
	2
	 

	11
	Монтаж короба для защиты кабеля на опоре
	м
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 10 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	  Капитальный ремонт 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП-436 до опоры по адресу: г. Саратов 3-й Товарный пр-д. угол  1-й Кольцевой пр-д.
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	17
	 

	2
	Разборка  покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога)
	п.м
	6
	 

	3
	Засыпка траншеи
	п.м
	17
	 

	4
	Восстановление асфальтобетонных покрытия дороги
	п.м
	6
	 

	5
	Демонтаж  и вывоз  мет. опоры ВЛ 0,4кВ
	1 опора
	1
	 

	6
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	16
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Установка одностоечной мет опоры ВЛ -0,4кВ 
	1 опора
	1
	 

	2
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	17
	 

	3
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	17
	 

	4
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 150 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	18
	 

	5
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 150 мм2  проложенных в трубах
	м
	16
	 

	6
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 150мм2 в КТП 
	м
	6
	 

	7
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 150мм2 по опоре
	м
	20
	 

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	9
	 

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	9
	 

	10
	Монтаж концевой муфты 4КНТП (150-240)
	шт
	2
	 

	11
	Монтаж концевой муфты 4КВТП (150-240)
	шт
	2
	 

	12
	Монтаж короба для защиты кабеля на опоре
	м
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 11 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-271 до ВРУ школы 97 по адресу: г. Саратов ул. Клочкова,77
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	145
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	п.м.
	46
	 

	3
	Засыпка траншеи
	п.м
	145
	 

	4
	Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара
	п.м
	46
	 

	5
	Устройство  из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	м
	38
	 

	6
	Сверление в стене отверстий под трубу диаметром 110мм
	шт
	2
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	145
	 

	2
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	145
	 

	3
	Прокладка кабеля АПвБШв нг(А)LS-1 - 4 х 120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	252
	 

	4
	Прокладка кабеля АПвБШв нг(А)LS-1 - 4 х 120 мм2  проложенных в трубах в траншее
	м
	38
	 

	5
	Прокладка кабеля АПвБШв нг(А)LS-1 - 4 х 120 мм2 в ТП
	м
	15
	 

	6
	Прокладка кабеля АПвБШв нг(А)LS-1 - 4 х 120 мм2 в здании школы ВРУ
	м
	10
	 

	7
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	126
	 

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	126
	 

	9
	Монтаж концевой муфты 4КВТП-1(70-120)
	шт
	4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 12 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-38 до ВРУ -1 ж/д. №74 по                 ул. 2-я Садовая   
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	55
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога-10м)
	п.м.
	10
	 

	3
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар-35м)
	п.м.
	35
	 

	4
	Засыпка траншеи
	п.м
	55
	 

	5
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (дорога)
	п.м.
	10
	 

	6
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	п.м
	35
	 

	7
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	м
	21
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	55
	 

	2
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	34
	 

	3
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  проложенных в трубах в траншее
	м
	21
	 

	4
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2 в ТП 
	м
	10
	 

	5
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2 в здании жилого дома
	м
	10
	 

	6
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	34
	 

	7
	Монтаж концевой муфты 4ПКВНтпБ-В-1(70-120)
	шт
	2
	 

	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-38 до ВРУ -2 ж/д. №74 по               ул. 2-я Садовая
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	70
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога-10м)
	п.м.
	10
	 

	3
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар-35м)
	п.м.
	35
	 

	4
	Засыпка траншеи
	п.м
	70
	 

	5
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (дорога)
	п.м.
	10
	 

	6
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	п.м
	35
	 

	7
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	м
	23
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	70
	 

	2
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	47
	 

	3
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  проложенных в трубах в траншее
	м
	23
	 

	4
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2 в ТП 
	м
	10
	 

	5
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2 в здании жилого дома
	м
	10
	 

	6
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	47
	 

	7
	Монтаж концевой муфты 4ПКВНтпБ-В-1(70-120)
	шт
	2
	 

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-38 кабельная перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д. №74 по ул. 2-я Садовая
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	55
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар-20м)
	п.м.
	20
	 

	3
	Засыпка траншеи
	п.м
	55
	 

	4
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	п.м.
	20
	 

	5
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	м
	20
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	55
	 

	2
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	35
	 

	3
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  проложенных в трубах в траншее
	м
	20
	 

	4
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  в здании жилого дома ВРУ-1
	м
	10
	 

	5
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2 в здании жилого дома ВРУ-2
	м
	10
	 

	6
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	35
	 

	7
	Монтаж концевой муфты 4ПКВНтпБ-В-1(70-120)
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 13 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-363 до ВРУ ж.д. по адресу: г. Саратов ул. 1-я Пионерская,77/81
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	115
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	п.м.
	25
	 

	3
	Засыпка траншеи
	п.м
	115
	 

	4
	Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара
	п.м
	25
	 

	5
	Устройство  из полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	м
	76
	 

	6
	Сверление в стене отверстий под трубу диаметром 110мм
	шт
	4
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	115
	 

	2
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	115
	 

	3
	Прокладка кабеля АПвБШв нг(А)LS-1 - 4 х 120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	180
	 

	4
	Прокладка кабеля АПвБШв нг(А)LS-1 - 4 х 120 мм2  проложенных в трубах в траншее
	м
	50
	 

	5
	Прокладка кабеля АПвБШв нг(А)LS-1 - 4 х 120 мм2 в ТП
	м
	13
	1х5м; 1х8м

	6
	Прокладка кабеля АПвБШв нг(А)LS-1 - 4 х 120 мм2 проложенных в трубах по подвалу ж.д.
	м
	26
	2х13м

	7
	Прокладка кабеля АПвБШв нг(А)LS-1 - 4 х 120 мм2 до ВРУ ж.д.
	м
	14
	2х7м

	8
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	90
	 

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	90
	 

	10
	Монтаж защитного кожуха для защиты кабеля 
	м
	2,5
	 

	11
	Монтаж концевой муфты 4КВТП-1(70-120)
	шт
	4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 14 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1152 до ВРУ1 -0,4кВ подъезда №2 у ж/д. №22/30 по ул. Барнаульская
  
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	85
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога-8м)
	п.м.
	8
	 

	3
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар-40м)
	п.м.
	40
	 

	4
	Засыпка траншеи
	п.м
	85
	 

	5
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (дорога)
	п.м.
	8
	 

	6
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	п.м
	40
	 

	7
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110мм                     (1трх8м-резерв)
	п.м.
	33
	 

	8
	Сверление в стене отверстий под трубу  диаметром 110мм 
	шт
	1
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	85
	 

	2
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	60
	 

	3
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  проложенных в трубах в траншее
	м
	25
	 

	4
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2 в ТП 
	м
	10
	 

	5
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2 в здании жилого дома
	м
	10
	 

	6
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	60
	 

	7
	Монтаж концевой муфты 4ПКВНтпБ-В-1(70-120)
	шт
	2
	 

	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1152 до ВРУ2 -0,4кВ подъезда №5 у ж/д. №22/30 по ул. Барнаульская
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	165
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	п.м.
	35
	 

	3
	Засыпка траншеи
	п.м
	165
	 

	5
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	п.м
	35
	 

	6
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110мм                      (1трх8м-резерв)
	м
	62
	 

	7
	Сверление в стене отверстий под трубу  диаметром 110мм 
	шт
	1
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	165
	 

	2
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	111
	 

	3
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2  проложенных в трубах в траншее
	м
	54
	 

	4
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2 в ТП 
	м
	10
	 

	5
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 120 мм2 в здании жилого дома
	м
	10
	 

	6
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	111
	 

	7
	Монтаж концевой муфты 4ПКВНтпБ-В-1(70-120)
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 15 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-193 до  опоры   по адресу: г. Саратов ул. 1-й Елшанский тупик,3
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	13
	 

	2
	Засыпка траншеи
	п.м
	13
	 

	3
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	4
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	13
	 

	2
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	13
	 

	3
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	13
	 

	4
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	13
	 

	5
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 150 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	48
	 

	6
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 150 мм2  проложенных в трубах
	м
	4
	 

	7
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 150мм2 в ТП 
	м
	25
	1х8м; 1х6м; 1х6м; 1х5м

	8
	Прокладка кабеля АСБл-1 - 4 х 150мм2 по опоре
	м
	36
	4 нитки по  9м

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	12
	 

	10
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	12
	 

	11
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	12
	 

	12
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	12
	 

	13
	Монтаж концевой муфты 4КВТП-1 150/240
	шт
	4
	 

	14
	Монтаж концевой муфты 4КНТП-1 150/240
	шт
	4
	 

	15
	Монтаж короба для защиты кабеля на опоре
	м
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 16 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2022 г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-314 до ВРУ ж.д №4Б                      по ул. Тархова
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	105
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога внутри )
	п.м.
	9
	 

	3
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (отмостка у ТП)
	п.м.
	1
	 

	4
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (отмостка у ж.д.)
	п.м.
	1
	 

	5
	Засыпка траншеи
	п.м
	105
	 

	6
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (дорога)
	п.м
	9
	 

	7
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (отмостка у ТП)
	п.м
	1
	 

	8
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (отмостка у ж.д.)
	п.м.
	1
	 

	9
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110мм
	м
	20
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	105
	 

	2
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 95 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	85
	 

	3
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 95 мм2  проложенных в трубах в траншее
	м
	20
	 

	4
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 95 мм2 в ТП 
	м
	10
	 

	5
	Прокладка кабеля АПвБШв нг-LS-1 - 4 х 95 мм2 в здании жилого дома
	м
	15
	 

	6
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	85
	 

	7
	Монтаж концевой муфты 4ПКВНтпБ-В-1(70-120)
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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