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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8147-19-ип от 29.07.2019 года.
ТУ №8147-2 от 16.02.2022 года 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ШРС вблизи границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 156Д.
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1448 до нового ШРС, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 156Д.

КЛ-0,4 кВ направление «магазин “Пряжа”» из РУ-0,4 кВ ТП-1448 в ШРС №2 ТП-1448, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 156А

Установка учета расхода электроэнергии. 

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. (прибор учета электроэнергии типа Меркурий – 236 – предоставляется заказчиком) 
Строительно-монтажные работы:

2. Новое строительство:

2.1 Монтаж шкафа ШРС -1 -57/1У3 у стены задания №156 «Д» со стороны ул. Астраханской на уровне +0,3м от поверхности земли на цоколе сваренном из уголка ст. 50х50х5.

2.2 Монтаж контура заземления ШРС

2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШв -1 сеч. 4х120кв.мм от РУ-0,4 кВ ТП - 1448 до устанавливаемого ШРС , общей протяженностью 170 метров.

2.4 В ШРС на направлении к ООО «Рассвет» смонтировать прибор учета эл. энергии типа «Меркурий – 236 ART – 03PQRS» с трансформаторами тока Т – 200/5.   

3. Реконструкция:

3.1 КЛ-0,4 кВ направление «магазин “Пряжа”» из РУ-0,4 кВ ТП-1448 в ШРС №2 ТП-1448, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 156А.

3.2. Существующий рубильник №3 в панели №3 ЩО-70 ТП -1448 заменить на РПС – 2 с комплектом предохранителей ПН -2 – 250А.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 10.03.2022 года по 11.04.2022 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Кабельная линия 0,4кВ от ТП – 1448 до нового ШРС, устанавливаемого возле здания №156 «Д» по ул. Московская в Кировском районе г. Саратова.  (Шифр 12-20-120-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

3. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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