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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9914-21-ип от 21.04.2021 года. ТУ №9914-1 от 31.01.2023 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1317 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Вяземская.

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.


	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии предоставляются заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж в ТП-1317 предохранителей.

2.2 Монтаж в ТП-1317 предохранителей типа ПН-2-250/200.
2.3 Монтаж металлической опоры – 1 шт.

2.4 Монтаж провода СИП-2-3х95мм2+1х95 мм2 от опоры №1-00/15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1317 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Вяземская, протяженностью 72 метра.

2.5 Монтаж КЛ-0,4 кВ кабелем марки АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4кВ ТП-1317 до опоры №1-00/15, протяжённостью 128 метров.

2.6 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.7 Монтаж в ВРУ прибора учета расхода электроэнергии (электрический счетчик типа «Меркурий 236») и трансформаторов тока Т-0,66 200/5.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 21.04.2023 года по 31.08.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект –шифр 622-10-21 «КВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1317 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Вяземская». 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

- Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть
   сертифицированы в Российской Федерации
- Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 
   требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 
   15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при 
   эксплуатации электроустановок».

- Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соот-

   ветствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
   16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при  

    работе на высоте».

- Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполне-     

   ние работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда 
   при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и  

   социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

- Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соот-

   ветствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О 
   безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, 
   стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соеди-

   нительные элементы (карабины).

- Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом вы- 

   полнения аналогичных работ. 

   Наличие производственно-технической базы.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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