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                                                                                                                                   к  договору № 10 от 02.06.2023г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2023г., п. 5.1, п.5.2, п. 5.3, п.5.4, п. 5.5, п. 5.6.       

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Ремонт кровли: ТП – 80 (ул. Большая Казачья, уг. ул. М. Горького); ТП – 381 (ул. Астраханская, 113/331); ТП –645(ул. Рахова, уг. ул. Вавилова); ТП – 1114 (ул. Волгоградская, 8); ТП – 545 (7-й Дегтярный проезд, 1); ТП – 1460 (ул. 2-я Садовая, 42/46); ТП – 1255 (пос. Строителей – 3-й Московский проезд); ТП – 1172 (ул. Брянская, 30); ТП –1356 (ул. Усиевича, 33 ); ТП – 1489 (ул. Южно-зеленая, 3); ТП – 1209 (ул. Мамонтовой, 4); ТП – 1230 (ул. Тархова, 33); ТП – 1245+гараж 8-го участка (ул. Уфимцева, 2); ТП –1268 (ул. Тархова, 29); ТП – 1276 (ул. Уфимцева, 6); ТП – 829 (ул. 4-я Прокатная, 15); ТП – 1270 (ул. Батавина, 6А).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Разборка/устройство наплавляемой мягкой кровли – биполь:ТКП (верхний слой), ТПП (нижний слой). 
3. Разборка бетонной стяжки кровли
4 Устройство стяжек цементно-песчанных.
5.Огрунтовка стяжки битумной грунтовкой.
6. Устройство примыканий кровель к стенам парапетов
7. Ремонт стяжки пола
8. Демонтаж/монтаж напольной плитки 
9. Ремонт наружной стены фасада и стен внутри здания (восстановление кирпичной кладки, штукатурка, огрунтовка, окраска).
10.Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 02.06.2023 г.  по  29.09.2023 г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости; 

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3. 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте.

6. 8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7. 9. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

8. 10. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

11. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» 

	Требования к подрядной организации
	1.Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте 1, 2, 3 групп в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155 «Об утверждении Правил по озране труда при работе на высоте».

2.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ремонту кровли.

3.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте).

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Биполь ТКП или эквивалент. Масса 1 м2 – 4,0 кг. Максимальная сила растяжения не менее 700 Н. Температура гибкости на брусе R=25 мм не выше -15С. Теплостойкость не менее 85С. Масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее 1,5 кг/м2. Водопоглощение в течение 24 ч. не более 1% по массе. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001Мпа в течение 72ч.-абсолютная. Длина -10м.Ширина-1м.Тип защитного покрытия– сланец. Армирующая основа – стеклоткань.

Биполь ТПП или эквивалент. Масса 1 м2 – 3,0 кг. Максимальная сила растяжения не менее 700 Н. Температура гибкости на брусе R=25 мм не выше -15С. Теплостойкость не менее 85С. Масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее 1,5 кг/м2. Водопоглощение в течение 24 ч. не более 1% по массе. Длина -15м.Ширина-1м.Тип защитного покрытия– пленка. Армирующая основа – стеклоткань.

Битумная мастика. Температура плавления 50С. Плотность массы 1000кг/м3. Время высыхания при температуре 20С -36-48ч. Сухой остаток 50-60%.Усадка по объему 26-40%. Адгезионная прочность к бетону 0,1Мпа.
Сетка металлическая. Материал – армированная сталь. Размер ячейки 20 х 20 мм.
Штукатурка фасадная. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С.
Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-140с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100.Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.



	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	
	
	

	
	
	


Главный инженер                                                                                      А.В. Войнов
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