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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12431-22-тн от 02.11.2022 года.
Технические условия №12431-1 от 06.12.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	ТП-1513 по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100. 

Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» – предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж в ТП-1513 существующего силового трансформатора.

2.2 Монтаж в ТП-1513 силового трансформатора ТМГ-250-6/0,4.

2.3 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста.

2.4 В камере трансформатора Т-1 восстановить кабельный приямок, установить направляющие из швеллера под установочные размеры устанавливаемого трансформатора с восстановлением полов с последующей покраской.

2.5 При замене силового трансформатора выполнить замену опусков от сборных шин в трансформаторной камере в соответствии с габаритными размерами устанавливаемого трансформатора.

2.6 В РУ-6 кВ ТП-1513 (камера №3) заменить существующие предохранители с ПК-держателями на ПКТ 102-6-50-31,5 УЗ.

2.7 В РУ-0,4 кВ ТП-1513 (панель № 2) установить комплекты предохранителей ПН-2 600/400 А, ПН-2 400/250 А и трансформаторы тока ТТИ-400/5А, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.8 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-1513 (панель №1) прибора учета расхода электроэнергии типа «Меркурий 236» – 1 шт. и трансформаторов тока ТТИ-А 250/5.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 07.06.2023 года по 31.07.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект – шифр 045-23-ЭС «Реконструкция ТП-1513 по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100. Установка прибора учета расхода электроэнергии». 

	Требование
к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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