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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12419-22-ип от 14.11.2022 года. 

ТУ №12419 от 19.10.2022 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-426 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Трудовой переулок, д. 46/1. 
Установка прибора учета расхода электроэнергии.


	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляются заказчиком).  

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж существующего провода. 

2.2 Правка существующей железобетонной опоры №1-00/10.

2.3 Правка существующей деревянной опоры с железобетонной приставкой №1-00/11, дополнительно к данной опоре установить деревянную стойку с железобетонной приставкой.

2.4 Правка существующей деревянной опоры с металлической приставкой №1-13/1, дополнительно к данной опоре установить деревянную стойку с металлической приставкой.

2.5 Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой – 5 шт.
2.6 Монтаж провода (СИП-2-3х50+1х54,6 мм2) от существующей железобетонной опоры №1-00/10 ВЛИ-0,4кВ КТП-426 до вновь установленной деревянной опоры №1-12/5, общей протяженностью 150 метров. 
2.7 Монтаж повторного заземления на опорах.
2.8 Монтаж на вновь установленной опоре №1-12/5 ВЛИ-0,4 кВ КТП-426 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик - 1 шт.).

2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-426 (Л-1 в направлении «ул. Малая Соляная, к Рогожина») комплекта предохранителей ПН 2-250/125А.

3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стреле провеса и отклонении СИП).

	Сроки выполнения работ
	С 08.06.2023 года по 16.06.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 03-23-24-ЭС «Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от КТП-426 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Трудовой переулок, д.46/1. Установка прибора учета расхода электроэнергии». 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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