

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«08» июня 2023 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «08» июня 2023 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 32312470477, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 250-23 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Сальникова Н.А. – ведущий специалист отдела по закупкам ДПО;

Члены комиссии:

Новикова О.В. – начальник планово-экономической службы;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения ДПО;

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

В соответствии с приказом генерального директора от «06» июня 2023 года №100, в связи с отсутствием Заместителя председателя закупочной комиссии Войновым А.В., временно возложить исполнение обязанностей ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» на Заместителя главного инженера Тильтигина Павла Михайловича с «06» июня 2023 года по «30» июня 2023 года.

В соответствии с приказом генерального директора от «06» июня 2023 года №100-2, в связи с отсутствием члена Закупочной комиссии Жарковым А.П., временно возложить исполнение обязанностей ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» на Заместителя начальника ОПО ДПО Гаврилину Ольгу Юрьевну с «06» июня 2023 года по «18» июня 2023 года.

6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.

7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГорЭнергоСервис» на заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **563 983 (Пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 57 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**

9. Место и срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): **Российская Федерация, г. Саратов**

Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-426 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов,

Трудовой переулоч, д. 46/1.

С 08.06.2023 г. по 16.06.2023 г.

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком).
2. Строительно-монтажные работы:
 - 2.1 Демонтаж существующего провода.
 - 2.2 Правка существующей железобетонной опоры №1-00/10.
 - 2.3 Правка существующей деревянной опоры с железобетонной приставкой №1-00/11, дополнительно к данной опоре установить деревянную стойку с железобетонной приставкой.
 - 2.4 Правка существующей деревянной опоры с металлической приставкой №1-13/1, дополнительно к данной опоре установить деревянную стойку с металлической приставкой.
 - 2.5 Монтаж деревянной опоры с металлической приставкой – 5 шт.
 - 2.6 Монтаж провода (СИП-2-3x50+1x54,6 мм²) от существующей железобетонной опоры №1-00/10 ВЛИ-0,4кВ КТП-426 до вновь установленной деревянной опоры №1-12/5, общей протяженностью 150 метров.
 - 2.7 Монтаж повторного заземления на опорах.
 - 2.8 Монтаж на вновь установленной опоре №1-12/5 ВЛИ-0,4 кВ КТП-426 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик - 1 шт.).
 - 2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-426 (Л-1 в направлении «ул. Малая Соляная, к Рогожина») комплекта предохранителей ПН 2-250/125А.
3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стреле провеса и отклонении СИП).

11. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 04/23 от 31 марта 2023 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ГорЭнергоСервис» (ИНН 6454074043).


13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе:

www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии




Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии




П.М. Тильтигин

Секретарь закупочной комиссии:




Н.А. Сальникова

Члены закупочной комиссии:



О.В. Новикова



О.Ю. Гаврилина



Д.А. Сутягин

отсутствует

М.Ю. Фоменко