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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12758-23-ип от 16.02.2023 года. 

ТУ №12758 от 23.01.2023 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-410 (Л-1) до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, 2-й Медовый проезд, 50. 
Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.  

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж деревянной опоры с металлическим приставком и с подкосом – 1шт.
2.2 Монтаж деревянной опоры с металлическим приставком – 2 шт.

2.3 Монтаж провода (СИП-2-3х50+1х54,6 мм2) от ранее установленной опоры №1-01/3 ВЛИ-0,4кВ КТП-410 (Л-1) до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, 2-й Медовый проезд, 50, общей протяженностью 77 метров. 

2.4 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.5 Монтаж на вновь установленной деревянной опоре №1-02/3 ВЛИ-0,4 кВ КТП-410 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик - 1 шт.).

2.6 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-410 (в направлении «ВЛИ ул. Медовая») комплекта предохранителей ПН 2-250/100А.

3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стреле провеса и отклонении СИП).

	Сроки выполнения работ
	С 27.07.2023 года по 10.08.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 06-23-53-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ КТП-410 (Л1) до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, 2-й Медовый проезд, 50. Установка прибора учета расхода электроэнергии». 

	Требование
к подрядной организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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