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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ


	
Основание для 
выполнения работ

	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2023 год пункт 1.11.

	
Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	
Наименование и 
месторасположения 
объекта 
	Воздушная линия 0,4кВ ТП-738.

	
Вид капитального строительства

	Реконструкция.

	
Состав работ
	
1.Поставка материалов.

2.Строительно-монтажные работы:
-демонтаж существующего мачтового рубильника;
-демонтаж существующих вводов;
-монтаж КЛ-0,4кВ (АПвБШвнг-1-4х150мм2) от (II с.ш., панель №6) РУ-0,4кВ ТП-738 до существующей пунктовой опоры №1-00/1 (кабельный вывод);
-монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2;
-монтаж провода осуществляется по существующим опорам;
-монтаж вводов изолированным проводом;
-переподключение существующих абонентов (с опор №3-00/2, №3-00/3, №3-00/12, №3-04/2 и №3-04/3) с направления Л-3 ул. Большая Долинная ТП-738 на новое направление, реконструированной сети;
-монтаж повторного заземления на опорах;
-на существующей опоре №3-04/3 выполнить разрыв;
-монтаж на опоре №3-04/3 силового ящика ЯБПВУ-400 с током плавкой вставки на 160А;
-монтаж в РУ-0,4кВ ТП-738 комплекта предохранителей ПН 2-250/160А.


3.Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП).

Все работы вести согласно проекту шифр: 05-23-42-ЭС «Реконструкция воздушной линии 0,4кВ ТП-738».

	Сроки выполнения работ
	С 02.08.2023 года по 10.11.2023 года.

	
Исходные данные
	
Предоставляются Заказчиком:


Проект шифр: 05-23-42-ЭС «Реконструкция воздушной линии 0,4кВ ТП-738».

	
Требование к 
подрядной 
организации
	
1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».


3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н.
4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.Наличие производственно-технической базы.


	
Требования к 
проведению работ
	
Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:


Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,



Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,



Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 года №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,



Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,




ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,


ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,



ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 



СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 


СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,




РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

ПУЭ,
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,



Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	
Особые условия и 
требования к работам
	
Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.


	

Порядок сдачи работ
	

Исполнитель представляет Заказчику:
-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.



	Порядок сдачи объекта
	
Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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