

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«02» августа 2023 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «02» августа 2023 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 32312637758 на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 306-23 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Сальникова Н.А. – начальник отдела по закупкам ДПО;

Члены комиссии:

Новикова О.В. – начальник планово-экономической службы;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения ДПО;

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

В соответствии с приказом генерального директора от «01» августа 2023 года № 139, в связи с отсутствием Члена закупочной комиссии Сутягина Д.А., временно возложить исполнение обязанностей ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» на Заместителя генерального директора по техническим вопросам Тарасова Андрея Алексеевича с «01» августа 2023 года по «04» августа 2023 года.

В соответствии с приказом генерального директора от «01» августа 2023 года № 139-2, в связи с отсутствием Члена закупочной комиссии Жаркова А.П., временно возложить исполнение обязанностей ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Начальника департамента правового обеспечения Андрееву Светлану Владимировну с «01» августа 2023 года по «14» августа 2023 года.

6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.

7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение **000**

«ГорЭнергоСервис» на заключение договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ.

8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **700 680 (Семьсот тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 43 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**

9. Место и срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): **Российская Федерация, г. Саратов**

Воздушная линия 0,4кВ ТП-738.

С 02.08.2023 г. по 10.11.2023 г.

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

1. Поставка материалов.

2. Строительно-монтажные работы:

- демонтаж существующего мачтового рубильника;

- демонтаж существующих вводов;

- монтаж КЛ-0,4кВ (АПВБШВнг-1-4х150мм²) от (II с.ш., панель №6) РУ-0,4кВ ТП-738 до существующей пунктовой опоры №1-00/1 (кабельный вывод);

- монтаж провода СИП 2 3х120мм²+1х95 мм²;

- монтаж провода осуществляется по существующим опорам;

- монтаж вводов изолированным проводом;

- переподключение существующих абонентов (с опор №3-00/2, №3-00/3, №3-00/12, №3-04/2 и №3-04/3) с направления Л-3 ул. Большая Долинная ТП-738 на новое направление, реконструированной сети;

- монтаж повторного заземления на опорах;

- на существующей опоре №3-04/3 выполнить разрыв;

- монтаж на опоре №3-04/3 силового ящика ЯБПВУ-400 с током плавкой вставки на 160А;

- монтаж в РУ-0,4кВ ТП-738 комплекта предохранителей ПН 2-250/160А.

3. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП).

Все работы вести согласно проекту шифр: 05-23-42-ЭС «Реконструкция воздушной линии 0,4кВ ТП-738».

11. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 04/23 от 31 марта 2023 года), заключить договор подряда на выполнение строительного-монтажных работ с **ООО «ГорЭнергоСервис» (ИНН 6454074043).**

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).


(подрядчика, исполнителя).

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе:

www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.


15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии




Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя
закупочной комиссии




А.В. Войнов

Секретарь закупочной комиссии:



Н.А. Сальникова

Члены закупочной комиссии:



О.В. Новикова



С.В. Андреева



А.А. Тарасов



М.Ю. Фоменко

