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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ 

	
Основание для 
выполнения работ

	План реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2023 год пункт 1.10.

	
Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	
Наименование и 
месторасположения 
объекта 
	Воздушная линия 0,4кВ ТП-821.

	
Вид капитального строительства

	Реконструкция.

	
Состав работ
	1.Поставка материалов (приборы учета электроэнергии типа Миртек -32-РУ -W32-А0,5R1-23-0-5-10F – 2шт предоставляются заказчиком) 
2.Строительно-монтажные работы:
-демонтаж существующих неизолированных проводов на направлениях «к ж/дому №22 по пр. Энтузиастов», «к ж/дому №24 по пр. Энтузиастов», «к ж/дому №26 по пр. Энтузиастов».
-демонтаж существующих вводов;
-монтаж  провода СИП 2 (3х50мм2+1х54,6)мм2 на направлениях «к ж/дому №22 по пр. Энтузиастов», «к ж/дому №24 по пр. Энтузиастов», «к ж/дому №26 по пр. Энтузиастов».
-подключение существующих абонентов к реконструированной сети;
-монтаж повторного заземления на опорах;
-на реконструируемых участках установить приборы учета с трансформаторами тока в шкафах ЩУ -0,4кВ на направлениях «к ж/дому №22 по пр. Энтузиастов», «к ж/дому №24 по пр. Энтузиастов» - 2шт.
-на реконструируемых участках установить приборы учета в шкафах ЩУ -0,4кВ на направлениях  «к ж/дому №26 по пр. Энтузиастов» - 2шт.
3.Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП).
Все работы вести согласно проекту шифр: 075-23-ЭС «Воздушная линия 0,4кВ ТП-821. Установка приборов учета расхода электроэнергии».

	Сроки выполнения работ
	С 08.08.2023 года по 10.10.2023 года.

	
Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект шифр: 075-23-ЭС «Воздушная линия 0,4кВ ТП-821. Установка приборов учета расхода электроэнергии».

	
Требование к 
подрядной 
организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н.
4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).
5.Наличие производственно-технической базы.

	
Требования к 
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:
Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,
Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 года №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,
ПУЭ,
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	
Особые условия и 
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.


	

Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:
-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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