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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	№ п/п
	Показатель
	Содержание

	1. Цель и основания проектирования

	1.1.
	Цель проектирования
	Подготовка рабочей и сметной документации для строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

	1.2.
	Основания для проектирования 
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №13530-23-ип от 23.08.2023 года.

 Технические условия №13530 от 22.08.2023 года.

	2. Общие требования

	2.1.
	Наименование проектируемых объектов (титульный список на РД)
	БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 6 «Д». 

КЛ-6 кВ от ТП-1748 до новой БКТП. 

Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	2.2.


	Объем проектируемых мероприятий
	1. Проектирование реконструкции РУ-6 кВ ТП-1748 с установкой на разных секциях шин двух линейных камер КСО-394.

2. Проектирование строительства на отведенной территории БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 6 «Д», с установкой трансформаторов, мощностью до 1000 кВА и монтажом комплекта оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-394) и РУ-0,4 кВ.

3. Проектирование прокладки двух кабелей 6 кВ, сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией, от разных секций шин РУ-6 кВ ТП-1748 до РУ-6 кВ новой БКТП, протяженностью ориентировочно 2х100 метров (точное расстояние определить проектной документацией).

4. Проектирование установки приборов учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением прибора учета, классом точности не ниже 1.0 (12 с ТТ) на границе балансовой принадлежности.

	2.3.
	Этапы выполнения работ
	1. Разработка рабочей документации.

2. Разработка сметной документации.

3. Согласование рабочей и сметной документации с Заказчиком, заинтересованными лицами и органами (при необходимости).

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимых согласований.

	2.4.
	Сроки выполнения работ
	С «13» сентября 2023 года по «09» октября 2023 года.

	3. Исходные данные

	3.1.
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	1. План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

2. Иные исходные данные, имеющиеся у Заказчика (при необходимости).

	4. Результат работ

	4.1.
	Результат работ
	1. Рабочая документация в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре, в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре.

2. Сметная документация на строительно-монтажные работы: в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре.

	4.2.
	Общие требования к проектированию
	Проектирование должно быть выполнено вне границ территорий памятников или ансамблей, являющихся объектами культурного наследия (за исключением случаев, выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, при условии разработки разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия и согласовании, предусмотренных такой проектной документацией работ, с региональным органом охраны объектов культурного наследия).

	4.3.
	Требования к содержанию рабочей документации
	Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах, в соответствии с которой осуществляется модернизация, дооборудование, техническое перевооружение, реконструкция проектируемых объектов.

Рабочая документация содержит архитектурные, технические и технологические решения в отношении проектируемых объектов, спецификации оборудования и изделий.

	4.4.
	Требования к оформлению результата работ
	1. Документацию, являющуюся результатом работ оформить в соответствии с действующими нормативными документами, указанными в п. 6.1 настоящего Технического задания.

2. В наименовании документации титульный перечень проектируемых объектов указать в строгом соответствии с п. 2.1 настоящего Технического задания.

3. Рабочую документацию, завизировать подлинными подписями лиц, разработавших данную документацию и ответственных за нормоконтроль.

4. Рабочую документацию в бумажной форме укомплектовать в отдельные тома.

Рабочую документацию в электронной форме укомплектовать в отдельные файлы, наименование которых должно содержать краткое наименование документации в бумажной форме (не более 40 символов в имени файла).

Формирование рабочей документации в формате «pdf» с пофайловым разделением страниц не допускается.

	5. Требования к Подрядчику

	5.1.
	Членство в СРО
	Подрядчик должен обладать действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

	5.2.
	Кадровые ресурсы
	Подрядчик должен обладать квалифицированными кадровыми ресурсами.

	6. Нормативные документы

	6.1.
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3. Земельный кодекс Российской Федерации;

4. Водный кодекс Российской Федерации;

5. Воздушный кодекс Российской Федерации;

6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

7. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

9. Правила устройства электроустановок (действующее издание);

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070;

11. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

12. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

13. СНиП, нормы в области охраны окружающей среды и иные, относящиеся к данной сфере нормы.

	7. Сдача работ

	7.1.
	Порядок сдачи работ
	В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику:

-документы, являющиеся Результатом работ в бумажной и электронной форме в количестве экземпляров, указанном в п. 4.1 настоящего Технического задания;

-акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах;

-справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах.
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