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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12978-23-ип от 22.03.2023 года.
Технические условия №12978/С от 06.03.2023 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположение объекта 
	Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-737 до ВРУ объекта заявителя с к/н 64:48:010115:11311 по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, 1-й микрорайон. 
Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.



	Состав работ
	1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х70 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-737 до ВРУ объекта заявителя с к/н 64:48:010115:11311 по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, 1-й микрорайон, общей протяженностью 140 метров.
2.2 Монтаж кабельной линии 0,4.кВ на вводе в помещение РУ-0,4кВ ТП-737 осуществляется в существующих трубах.
2.3 Монтаж прибора учета расхода электроэнергии в ВРУ объекта заявителя (трехфазный счетчик типа «Миртек-32» -1 шт.) по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, 1-й микрорайон.

2.4 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-737 (панель №1, рубильник №2) комплекта предохранителей ПН 2-250/160А (3шт.).
3. Благоустройство. 

	Сроки выполнения работ
	С 27.09.2023 года по 13.10.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком: шифр 726-07-23-ЭС «Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-737 до ВРУ объекта заявителя с к/н 64:48:010115:11311 по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, 1-й микрорайон. Установка прибора учета расхода электроэнергии». 

	Требование
к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования
к проведению работ
	· Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
· Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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