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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12631-22-ип от 28.12.2022 года.

Технические условия №12631 от 19.12.2022 года.

	Заказчик
	АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, б/н. 

2КЛ-10 кВ от новой КТП до КТП-987. 

Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.
Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (комплектная трансформаторная подстанция (КТП) с комплектом оборудования РУ-10 кВ (КСО-394),    РУ-0,4 кВ (ЩО-70), приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.), GPRS терминал TELEOFIS – 1 шт., антенна GSM TELEOFIS – 1 шт. предоставляется заказчиком).
2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1 Монтаж фундамента для новой КТП из бетонных блоков ФБС.

2.2 Монтаж КТП-400-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 кВ –  1 шт., с комплектом оборудования РУ-10 кВ (КСО-394), РУ-0,4 кВ          (ЩО-70).

2.3 Монтаж в новой КТП приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.) с трансформаторами тока    ТТИ-А 400/5 А.
2.4 Монтаж контура заземления КТП.

2.5 Строительство 2КЛ-10 кВ кабелем марки АСБл-10-(3х150) мм2 от     РУ-10 кВ новой КТП до РУ-10 кВ КТП-987, общей протяженностью 395 метров.

Реконструкция.

2.6 В РУ-10 кВ КТП-987 перезавести существующий кабель 10 кВ, направления «ТП-987 – ТП-2011» из ячейки КСО №3 в ячейку №1, под одни зажимы с кабельной линией направления «ТП-1976-II – ТП-987».  
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 03.10.2023 года по 27.10.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект – шифр 05-23-37-ЭС «Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, б/н. КЛ-10 кВ от новой КТП до КТП-987. Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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