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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора АО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12599-22-ип от 06.03.2023 года.

Технические условия №12599 от 02.12.2022 года.

	Заказчик
	АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Установка ШРС у ТП-358 по адресу: ул. Некрасова, 19. 

Кабельная линия 0,4кВ от ТП-358 до вновь установленного ШРС.
Перезаводка КЛ-0,4кВ во вновь установленный ШРС.

Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-358 до ВРУ кабинета компьютерной томографии по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, зд.22, стр.1. 

Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 
Реконструкция.


	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии предоставляются заказчиком). 
2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство
2.1 Монтаж ШРС-1-57/1 УЗ у ТП-358 по адресу: ул. Некрасова, 19. 
2.2 Корпус вновь установленного ШРС присоединить к существующему заземляющему устройству ТП-358.
2.3 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х150 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-358 (панель №2, рубильник №4) до вновь установленного ШРС у ТП-358 по адресу: ул. Некрасова, 19, общей протяженностью 5 метров.
2.4 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х120 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-358 I c.ш. (панель №2) до ВРУ кабинета компьютерной томографии по адресу: ул. Соборная, зд.22, стр.1, общей протяженностью 115 метров.
2.5 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х120 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-358 II c.ш. (панель №4) до ВРУ кабинета компьютерной томографии по адресу: ул. Соборная, зд.22, стр.1, общей протяженностью 110 метров.

2.6 Монтаж кабельной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-358 в местах пересечения с существующими коммуникациями осуществляется в полиэтиленовых трубах.
2.7 Ввод кабелей в ВРУ компьютерной томографии осуществляется в ранее запроектированнных трубах.
2.8 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-358 I c.ш. (панель №2, на направление «к ШРС у ТП-358») комплекта предохранителей ПН 2-250/250А, взамен аппаратов меньшего номинала.
2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-358 I c.ш. и II с.ш. (панель №2 и панель №4, на направление «к кабинету компьютерной томографии») комплекта предохранителей ПН 2-250/125А, взамен аппаратов меньшего номинала.
2.10 Монтаж трансформаторов тока ТТ-100/5 (2 комп.) и счетчиков электрической энергии трехфазных типа «Меркурий-236» (2шт.) в ВРУ кабинета компьютерной томографии по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, зд.22, стр.1. 
Реконструкция

2.11 Перезаводка КЛ-0,4кВ из РУ-0,4кВ ТП-358 I с.ш. (панель №2) на направления: «кофейня ООО «Кофе и шоколад» (ул. Волжская, 23)» и «кафе «Заправка» ФЛ Васин В.В. (ул. Волжская, 23)» во вновь смонтированный ШРС / ТП-358.

2.12 Перенос существующих приборов учета (2шт.) с существующими трансформаторами тока из РУ-0,4кВ ТП-358 I с.ш. во вновь смонтированный ШРС / ТП-358 на направления: кофейня ООО «Кофе и шоколад» (ул. Волжская, 23)» и «кафе «Заправка» ФЛ Васин В.В. (ул. Волжская, 23)».

2.13 Для перезаводки КЛ-0,4кВ направления «УО МУП «Саргорсвет»» необходимо демонтировать существующий кабель от РУ-0,4 ТП-358 (панель №4) до существующего шкафа МУП «Саргорсвет», взамен проложить КЛ-0,4кВ (АВВГ-1-4х25 мм2) от вновь смонтированного ШРС / ТП-358 до существующего щкафа МУП «Саргорсвет», общей протяженностью 12 метров.
3. Благоустройство (демонтаж существующих заборов).

	Сроки выполнения работ
	С 04.10.2023 года по 09.11.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 06-23-60-ЭС «Установка ШРС у ТП-358. Кабельная линия 0,4кВ от ТП-358 до нового ШРС. Перезаводка КЛ-0,4кВ в новый ШРС. Кабельные линии 0,4кВ от ТП-358 до ВРУ кабинета компьютерной томографии по адресу: г. Саратов, ул. Соборная,зд.22, стр.1. Установка приборов учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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