

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«04» октября 2023 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «04» октября 2023 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 32312822645, на сайте АО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 370-23 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Сальникова Н.А. – начальник отдела по закупкам ДПО;

Члены комиссии:

Новикова О.В. – начальник планово-экономической службы;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения;

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 5 (пять) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.

7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГорЭнергоСервис» на заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **1 293 015 (Один миллион двести девяносто три тысячи пятнадцать) рублей 17 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**

9. Место и срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): **Российская Федерация, г. Саратов**

Установка ШРС у ТП-358 по адресу: ул. Некрасова, 19.

Кабельная линия 0,4кВ от ТП-358 до вновь установленного ШРС.

Перезаводка КЛ-0,4кВ во вновь установленный ШРС.

Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-358 до ВРУ кабинета компьютерной томографии по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, зд.22, стр.1.

С 04.10.2023 г. по 09.11.2023 г.

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии)

предоставляются заказчиком).

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство

2.1 Монтаж ШРС-1-57/1 УЗ у ТП-358 по адресу: ул. Некрасова, 19.

2.2 Корпус вновь установленного ШРС присоединить к существующему заземляющему устройству ТП-358.

2.3 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4x150 мм²) от РУ-0,4 кВ ТП-358 (панель №2, рубильник №4) до вновь установленного ШРС у ТП-358 по адресу: ул. Некрасова, 19, общей протяженностью 5 метров.

2.4 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4x120 мм²) от РУ-0,4 кВ ТП-358 I с.ш. (панель №2) до ВРУ кабинета компьютерной томографии по адресу: ул. Соборная, зд.22, стр.1, общей протяженностью 115 метров.

2.5 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4x120 мм²) от РУ-0,4 кВ ТП-358 II с.ш. (панель №4) до ВРУ кабинета компьютерной томографии по адресу: ул. Соборная, зд.22, стр.1, общей протяженностью 110 метров.

2.6 Монтаж кабельной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-358 в местах пересечения с существующими коммуникациями осуществляется в полиэтиленовых трубах.

2.7 Ввод кабелей в ВРУ компьютерной томографии осуществляется в ранее запроектированных трубах.

2.8 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-358 I с.ш. (панель №2, на направление «к ШРС у ТП-358») комплекта предохранителей ПН 2-250/250А, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.9 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-358 I с.ш. и II с.ш. (панель №2 и панель №4, на направление «к кабинету компьютерной томографии») комплекта предохранителей ПН 2-250/125А, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.10 Монтаж трансформаторов тока ТТ-100/5 (2 комп.) и счетчиков электрической энергии трехфазных типа «Меркурий-236» (2шт.) в ВРУ кабинета компьютерной томографии по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, зд.22, стр.1.

Реконструкция

2.11 Перезаводка КЛ-0,4кВ из РУ-0,4кВ ТП-358 I с.ш. (панель №2) на направления: «кофейня ООО «Кофе и шоколад» (ул. Волжская, 23)» и «кафе «Заправка» ФЛ Васин В.В. (ул. Волжская, 23)» во вновь смонтированный ШРС / ТП-358.

2.12 Перенос существующих приборов учета (2шт.) с существующими трансформаторами тока из РУ-0,4кВ ТП-358 I с.ш. во вновь смонтированный ШРС / ТП-358 на направления: кофейня ООО «Кофе и шоколад» (ул. Волжская, 23)» и «кафе «Заправка» ФЛ Васин В.В. (ул. Волжская, 23)».

2.13 Для перезаводки КЛ-0,4кВ направления «УО МУП «Саргорсвет»» необходимо демонтировать существующий кабель от РУ-0,4 ТП-358 (панель №4) до существующего шкафа МУП «Саргорсвет», взамен проложить КЛ-0,4кВ (АВВГ-1-4x25 мм²) от вновь смонтированного ШРС / ТП-358 до существующего шкафа МУП «Саргорсвет», общей протяженностью 12 метров.

3. Благоустройство (демонтаж существующих заборов).

11. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 04/23 от 31 марта 2023 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с **ООО «ГорЭнергоСервис» (ИНН 6454074043)**.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения

договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).


14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «СПГЭС» www.spgs.ru.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии


_____ Е.Н. Стрелин


Заместитель председателя закупочной комиссии


_____ А.В. Войнов


Секретарь закупочной комиссии:


_____ Н.А. Сальникова

Члены закупочной комиссии:


_____ О.В. Новикова


_____ А.П. Жарков


_____ Д.А. Сутягин


_____ М.Ю. Фоменко