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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание
для выполнения работ
	Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №13044-23-ип от 27.04.2023 года; №13235-23-ип от 26.04.2023 года.
Технические условия №13044 от 22.03.2023 года; №13235 от 17.04.2023 года.

	Заказчик
	АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположение объекта 
	Реконструкция РП-Общепит по адресу: г. Саратов, ул. Прудная (ПМК№9). Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (эл. счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.) – предоставляются заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж в РП-Общепит существующих силовых трансформаторов – 2 шт.

2.2 Демонтаж в РП-Общепит опусов от шинного моста до трансформаторов (РУ-0,4 кВ; РУ-6 кВ).

2.3 Демонтаж направляющих под силовые трансформаторы.

2.4 Демонтаж бетонных полов.

2.5 Демонтаж существующего контура заземления.

2.6 Демонтаж существующих предохранителей.

2.7 Демонтаж существующего рубильника.
2.8 Демонтаж существующего кабеля направления «Цепи управления» из панели №7 (II с.ш.) и перезавести его в панель №2 (I с.ш.).
2.9 Демонтаж существующего АСКУЭ с приборами учета расхода электроэнергии.

2.10 Монтаж в РП-Общепит силовых трансформаторов ТМГ-400/6-У1 (ХЛ1) – 2 шт.
2.11 Выполнить заливку полов.
2.12 Монтаж направляющих под установочные размеры устанавливаемых трансформаторов выполнить из швеллера №18.

2.13 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью существующего шинного моста, выполненного шинами АД31Т 80х8.
2.14 Монтаж опусков от шинного моста к устанавливаемым силовым трансформаторам выполнить шинами АД31Т 80х8.

2.15 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-6 кВ с помощью прямоугольных шин АД31Т 50х5.

2.16 Монтаж в РУ-6 кВ РП-Общепит комплектов предохранителей типа     ПКТ-102-6-80-20УЗ с комплектом ПК-держателей.

2.17 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Общепит (панель №8) линейной панели ЩО-70-1-04УЗ с шинным мостом.

2.18 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Общепит (панель №1, панель №6) плавких предохранителей типа ППНИ-39.

2.19 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Общепит (панель №7) рубильника РПС-4-400 А с комплектом предохранителей типа ПН-2 400/315 А.
2.20 Монтаж контура заземления.

2.21 Монтаж существующего АСКУЭ с приборами учета расхода электроэнергии и трансформаторами тока типа ТТ-0,66-400/5 А и ТТ-0,66-600/5 А.
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 12.10.2023 года по 30.11.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проекты – шифр 07-23-61-ЭС, 07-23-62-ЭС «Реконструкция РП-Общепит по адресу: г. Саратов, ул. Прудная (ПМК№9). Установка прибора учета расхода электроэнергии».

	Требование
к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

· Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
· Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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