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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора АО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №12461-22-ип от 22.12.2022 года; №12541-22-ип от 22.12.2022 года.

Технические условия №12461-1 от 16.01.2023 года; №12541-1 от 16.01.2023 года.

	Заказчик
	АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	Установка ШРС1-57/1 по адресу: ул. Соляная, 26. 

Кабельные линии от КТП-1082 до вновь установленного ШРС по адресу: ул. Соляная, 26. 

Установка приборов учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.            

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком). 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция 

2.1 Монтаж в КТП-1082 силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4 (1шт.), взамен трансформатора ТМ-250-6/0,4.
2.2 Устанавливаемый силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ с помощью нового шинного моста, выполненного шинами: фазные (одна полоса в фазе) АД31Т 60х6, нулевая АД31Т 60х6.

2.3 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-1082 (вводная панель) предохранителей ПН2-630, взамен предохранителей меньшего номинала.

2.4 Монтаж в РУ-6кВ КТП-1082 (камера №3) предохранителей ПКТ-102-6-80-20УЗ, взамен существующих предохранителей.
2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-1082 (панель №3) линейного рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН2.
2.6 Монтаж в РУ-0,4кВ КТП-1082 (панель №1, рубильник №2) линейного рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН2.

Новое строительство
2.7 Монтаж ШРС-1-57/1 / КТП-1082 на внешней стене здания по адресу: г. Саратов, ул. Соляная, 26.
2.8 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х50 мм2) от РУ-0,4 кВ КТП-1082 (рубильник №2, панель №1) до вновь установленного ШРС, общей протяженностью 89 метров.

2.9 Строительство трассы КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-1-4х185 мм2) от РУ-0,4 кВ КТП-1082 (рубильник №2, панель №1) до вновь установленного ШРС, общей протяженностью 88 метров.
2.10 Монтаж контура заземления.

2.11 Монтаж приборов учета расхода электроэнергии типа «Миртек-32» (2шт.:  один с трансформаторами тока 300/5А и испытательной коробкой КИ УЗ, «в направлении ул. Соляная, 26/1»; один прямого включения, «в направлении ул. Соляная, 26/2»), во вновь установленном ШРС/КТП-1082.
2.12 Прокладка кабелей в КТП-1082 осуществляеся по существующему кабельному вводу, во вновь проложенных трубах, по дну канала.
3. Благоустройство (по окончанию работ по замене кабелей необходимо восстановить бетонную отмостку).

	Сроки выполнения работ
	С 18.10.2023 года по 30.11.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 047-23-ЭС «Установка ШРС по адресу: ул. Соляная, д.26. Кабельные линии 0,4 кВ от КТП-1082 до ШРС по ул. Соляная, 26. Установка приборов учета расхода электроэнергии».

	Требование к подрядной

организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 года № 1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и

требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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