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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №13163-23-ип от 10.05.2023 года.
Технические условия №13163/С от 07.04.2023 года.

	Заказчик
	АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	Воздушная линия 0,4 кВ ТП-941 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. 3-я Прудовая, з/у 8. 
Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком).  

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж железобетонной опоры – 3 шт.
2.2 Монтаж укоса к существующим опорам №1-02/1, №1-01/2 АО «НЭСК» (2шт.).
2.3 Монтаж провода (СИП-2-3х50+1х54,6мм2) от существующей опоры №1-00/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-941 до вновь установленной железобетонной опоры №1-00/11, общей протяженностью 500 метров. 

2.4 Монтаж провода СИП осуществляется по существующим опорам АО «СПГЭС», МУП «Саргорсвет», АО «НЭСК» и вновь установленным железобетонным опорам.
2.5 На опоре №1-00/10, установленной в пролете между опорами №1-02/1 и №1-01/2 АО «НЭСК», предусмотреть крепление вновь смонтированного СИП и существующего провода АО «НЭСК». 

2.6 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.7 Монтаж на вновь установленной железобетонной опоре №1-00/11 ВЛИ-0,4 кВ ТП-941 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Миртек-32» - 1 шт.).

3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стреле провеса и отклонении СИП).

	Сроки выполнения работ
	С 20.10.2023 года по 30.10.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 138-23-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ ТП-941 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. 3-я Прудовая, з/у 8. Установка прибора учета расхода электроэнергии». 

	Требование
к подрядной организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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