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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №13269-23-ип от 12.05.2023 года.
Технические условия №13269 от 26.04.2023 года.

	Заказчик
	АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование
и месторасположения
объекта 
	Воздушная линия 0,4 кВ ТП-1418 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, п. Затон, д.79. 

Установка прибора учета расхода электроэнергии.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии предоставляется заказчиком).  

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция

2.1 Демонтаж существующих деревянных опор №2-07/3; №2-07/4 АО «СПГЭС» (2шт.) и абонентской деревянной опоры (1шт.).

2.2 Демонтаж существующего провода от опоры №2-07/3 до опоры №2-07/4.
2.3 Демонтаж существующих вводов к жилым домам.

2.4 Переподключить  существующий ввод с демонтированной опоры №2-07/4 на вновь устанавливаемую опору, с переносом существующего учета электроэнергии.
2.5 Монтаж железобетонной опоры – 1 шт.
2.6 Монтаж вводов в жилые дома потребителей изолированным проводом.

 Новое строительство
2.7 Монтаж железобетонной опоры – 3 шт.

2.8 Монтаж провода (СИП-2-3х35+1х54,6мм2) от вновь установленной опоры №2-07/3 ВЛИ-0,4кВ ТП-1418 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, п. Затон, д.79, общей протяженностью 48 метров. 

2.9 Монтаж вводов в жилые дома потребителей.

2.10 Монтаж провода СИП осуществляется по вновь установленным железобетонным опорам.
2.11 Монтаж повторного заземления на опорах.

2.12 Монтаж на вновь установленной железобетонной опоре №2-07/5 ВЛИ-0,4 кВ ТП-1418 прибора учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа «Миртек-12» - 1 шт.).

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.10.2023 года по 30.10.2023 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 139-23-ЭС «Воздушная линия 0,4 кВ ТП-1418 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, п. Затон, д.79. Установка прибора учета расхода электроэнергии». 

	Требование
к подрядной организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования
к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

· Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· ПУЭ.

· ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».

· ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

· ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

· СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

· Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

· Приказу Минэнерго РФ от 04.10.2022 года №1070 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

· Приказу Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

· РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

· Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия
и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

· Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

· Исполнительную документацию в двух экземплярах.

· Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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