Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	«___»_______________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы на объектах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, в объеме, указанном в дефектных ведомостях (Приложение № 2, 3, 4), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _______________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения обязательств Заказчика (Сетевой организации) по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором технологического присоединения № 1311-11ип от 30.12.2011 г. 

1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет ___________________________, в том числе НДС 18 % - ______________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет ______________________________________________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________________________________________, в том числе НДС 18% – ___________________________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет______________________________________________________________________, в том числе НДС 18% – ___________________________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в                  п. 2.1 договора, что составляет _________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ - «___» ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:
Дефектная ведомость. Прокладка КЛ-6 кВ между ТП-569 и ТП-1376 (2х600 м  АСБ-  3х150);
Приложение № 3:
     Прокладка КЛ-6 кВ между ТП-1376 и РП-Красноармейский  (1х280 м  АСБ-3х150);

Приложение № 4:
Монтаж оборудования (замена трансформатора на 400  (2 шт.), установка КСО, 
ЩО70 и др.).
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин


	Подрядчик:

_____________
_____________________ /_______________/


                                                                                      Приложение № 1 к договору подряда

                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                       № ____ от «__» _________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1311 – 11ип от 30.12.2011 года,  ТУ № 5898 от 27.12.2011 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	2 КЛ-10кВ от ТП-569, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 50 лет Октября, 77 до ТП-1376, расположенной по адресу г. Саратов,  ул. Деловая, 5

КЛ-10кВ от ТП-1377, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 50 лет Октября, 71  до соединения с  КЛ-10кВ РП - «Красноармейский» - ТП-1376 в направлении к РП - «Красноармейский» на пересечении 

ул. Деловой и 50 лет Октября

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект (шифр 08.12.113)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования . 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Реконструкция ТП-569.

2.2. Прокладка 2 КЛ-10кВ от ТП-569 до ТП-1376 по адресу г. Саратов,                         ул. Деловая, 5  АСБ-10-3х150 две нитки протяженностью ориентировочно по 600 метров.

2.3. Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1377 до соединения с  КЛ-10кВ РП-«Красноармейский» - ТП-1376 в направлении к РП-«Красноармейский» на пересечении ул. Деловой и 50 лет Октября. АСБ-10-3х150  протяженностью ориентировочно 280 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  22.04.2013 года  по  20.07.2013 года

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


                                                                                      Приложение № 2 к договору подряда

                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                       № ____ от «__» _________ 2013 г.

Дефектная ведомость

Прокладка КЛ-6 кВ между ТП-569 и ТП-1376 (2х600 м  АСБ-3х150)                                                                                                                     

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,121824
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,13536
	 

	3
	Копание котлована  вручную без креплений без откосов  группа грунтов: 2 (применительно)
	100 м3 грунта
	0,397
	 

	4
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,53236
	 

	5
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,5739
	 

	6
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,34434
	 

	7
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	179,0568
	 

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	494,1648
	 

	9
	Засыпка траншеи песком (применительно)
	10 м3 основания
	14,626
	 

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания
(в плотном теле)
	0,3456
	 

	11
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	34,56
	 

	12
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,3456
	 

	13
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,3456
	 

	14
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,3456
	 

	15
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,3456
	 

	16
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,152
	 

	17
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн
	1 м
	24
	 

	18
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	м
	24
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	19
	Отсоединение от зажимов жил  кабелей, сечением до 150 мм2
	100 шт.
	0,06
	 

	20
	Демонтаж муфты концевой
	1 шт.
	2
	 

	21
	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,16
	 

	22
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	5,76
	 

	23
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	5,76
	 

	24
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг
	100 м кабеля
	10
	 

	25
	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,24
	 

	26
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	2
	 

	27
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	5
	 

	28
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	5
	 

	29
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	4
	 

	30
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	31
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	86,4
	 

	32
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	4,12
	 

	33
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2
	1000 м
	1,2
	 

	34
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2
	шт.
	2
	 

	35
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	4
	 

	36
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17
	шт.
	12
	 


                                                                                      Приложение № 3 к договору подряда

                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                       № ____ от «__» _________ 2013 г.

Дефектная ведомость

Прокладка КЛ-6 кВ между ТП-1376 и РП-Красноармейский  (1х280 м  АСБ-3х150)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,046361
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,051512
	 

	3
	Копание котлована  вручную без креплений без откосов  группа грунтов: 2 (применительно)
	100 м3 грунта
	0,153
	 

	4
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,204512
	 

	5
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,22845
	 

	6
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,13707
	 

	7
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	71,2764
	 

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	191,53836
	 

	9
	Засыпка траншеи песком вручную и экскаватором "Бобкэт" (применительно)
	10 м3 основания
	5,5852
	 

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания
(в плотном теле)
	0,137
	 

	11
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	13,7
	 

	12
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,137
	 

	13
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,137
	 

	14
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,137
	 

	15
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,137
	 

	16
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,024
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	17
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	2,74
	 

	18
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг
	100 м кабеля
	2,5
	 

	19
	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,06
	 

	20
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,3
	 

	21
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	2,5
	 

	22
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	1
	 

	23
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	1 шт.
	1
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	24
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	32,88
	 

	25
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	2
	 

	26
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2
	1000 м
	0,28
	 

	27
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2
	шт.
	1
	 

	28
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	1
	 

	29
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17
	шт.
	3
	 


                                                                                       Приложение № 4 к договору подряда

                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                       № ____ от «__» _________ 2013 г.

Дефектная ведомость

Монтаж оборудования (замена трансформатора на 400  (2 шт.), установка КСО, ЩО70 и др.)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы

	                           Замена тр-ра

	1
	Демонтаж трансформатора ТМ-250/10
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж трансформатора силового, масса до 3 т (ТМГ-400/10)
	1 шт.
	2
	 

	3
	Монтаж ПКТ-держателей (применительно)
	100 шт.
	0,06
	 

	4
	Монтаж предохранителей ПКТ-103-10-80
	1 шт.
	6
	 

	5
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя (КСО-394)
	1 шт.
	2
	 

	6
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм (торцевые КСО)
	1 шт.
	2
	 

	7
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2    АД31Т 50х5
	100 м
	0,22
	 

	8
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2    АД31Т 60х6
	100 м
	0,18
	 

	9
	Демонтаж предохранителей ПН
	1 шт.
	6
	 

	10
	Монтаж предохранителей ПН-2
	1 шт.
	6
	 

	11
	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6
	 

	12
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6
	 

	13
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,31
	 

	14
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	5,28
	 

	15
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (ЩО70 с торцевыми)
	1 м ширины по фронту
	2
	 

	16
	Мост шинный из шин АД31Т 80х8 (применительно)
	1 шт.
	1
	 

	                           Монтаж АСКУЭ

	17
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт , устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шкаф АСКУЭ)
	1 шт.
	1
	 

	18
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2
	 

	19
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	8
	 

	20
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,5
	 

	                           Раздел 2. Строительные работы

	                           Замена направляющих

	21
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300
	1 м3
	0,159296
	 

	22
	Демонтаж металлических конструкций (направляющие)
	1 т
	0,170824
	 

	23
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2
	100 м борозд
	0,1048
	 

	24
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,16
	 

	25
	Металлические конструкции  (направляющие)
	1 т
	0,170824
	 

	                           Пол в РУ-0,4 кВ

	26
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,1067
	 

	27
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,033611
	 

	28
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,067
	 

	29
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1067
	 

	30
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,1067
	 

	31
	Улучшенная окраска масляными составами полов (применительно)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1067
	 

	32
	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 125 мм
	1 км трубопровода
	0,001
	 

	                           Устройство а/ц труб

	                           Раздел 3. Пусконаладочные работы

	                           Трансформатор

	35
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	2
	 

	36
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	1 испытание
	6
	 

	37
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	6
	 

	38
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
	1 измерение
	6
	 

	39
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,36
	 

	                           АСКУЭ

	40
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	20
	 

	41
	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
	1 испытание
	1
	 

	                           КСО

	42
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
	1 измерение
	12
	 

	43
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	1 испытание
	4
	 

	44
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,4
	 

	45
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	6
	 

	                           ЩО70

	46
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
	1 измерение
	1
	 

	47
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1
	 

	                           Раздел 4. Оборудование  в текущих ценах

	49
	Трансформатор  ТМГ-400/10 (264544,20/1,18/3,82)
	шт
	2
	 

	50
	Камера  КСО-394-03 (линейная) (33328,79/1,18/3,82)
	шт
	2
	 

	51
	Панель торцевая  КСО (4261,24/1,18/3,82)
	шт
	2
	 

	52
	Панель  ЩО-70-1-03  (линейная) (26659,17/1,18/3,82)
	шт
	1
	 

	53
	Панель  ЩО-70-1-95 (торцевая) (2699,85/1,18/3,82)
	шт
	2
	 

	54
	Комплект оборудования АСКУЭ  (146431,69/1,18/3,82)
	шт
	1
	 

	                           Раздел 5. Материалы в текущих ценах

	55
	Предохранитель ПКТ103-10-80-12,5 (820/1,18/5,52=125,89)
	шт
	6
	 

	56
	Предохранитель ПН2-600 (464/1,18/5,52=71,24)
	шт
	6
	 

	57
	Держатель для предохранителей ПК10 (173,9/1,18/5,52=23,56)
	шт
	3
	 

	58
	Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 230 ART-03 (424/1,18/5,52=65,09)
	шт
	2
	 

	59
	Авт. выключатель ВА47-29/4Р/С25 (54,78/1,18/5,52=8,41)
	шт
	2
	 

	60
	Авт. выключатель ВА47-29/1/С16 (54,78/1,18/5,52=8,41)
	шт
	4
	 

	61
	Авт. выключатель ВА47-29/3/С25 (173,05/1,18/5,52=26,57)
	шт
	2
	 

	62
	Трансформатор тока ТТИ-А 600/5А (424/1,18/5,52=65,09)
	шт
	6
	 

	63
	Бокс для наружной установки КМПн 1/4 (25,24/1,18/5,52=3,88)
	шт
	2
	 

	64
	Устройство авт. включения резерва ЯАВР 3-25-2 (4377/1,18/5,52=671,98)
	шт
	1
	 

	65
	Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4
	шт
	1
	 

	66
	Шины ШММ сечением более 400 мм2 (шинный мост  ШМ-0,4 кВ)
	т
	0,001905
	 

	67
	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
	т
	0,17604
	 

	68
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,01372
	 

	69
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм
	т
	0,00832
	 

	70
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1
	 

	71
	Шайбы плоские (АС-12У2)
	шт
	120
	 

	72
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм
	т
	0,00744
	 

	73
	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 (шина АД31Т 5х50)
	т
	0,014872
	 

	74
	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 (шина АД31Т 6х60)
	т
	0,017532
	 

	75
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,005
	 

	76
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 4 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0,03
	 

	77
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,015
	 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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