Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

	г. Саратов
	
	   «___»_____________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные               п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочего проекта (далее - проект) на строительство новой ТП и кабельной линии напряжением 6кВ от новой ТП до ТП-1463, расположенной по адресу: г. Саратов, Первомайский пос., 9 линия, 4/12 и ТП-1383, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского (гост. «Олимпия»), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1).

1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения мероприятий по договору технологического присоединения к электрическим сетям № 1116-11ит от 28.10.2011 года.
1.4.  Результатом выполнения работ на настоящему договору является подготовленный и согласованный в организациях города Саратова, указанных в Приложении № 2 к постановлению администрации г. Саратова от 7 августа 2006 года № 204А «О порядке выполнения работ на подземных коммуникациях и обустройства строительных площадок», проект, выполненный на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет _________________________________ , в том числе НДС 18 % - __________________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет _______________________________________________________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________________________________________, в том числе НДС 18% – __________________________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________________________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _________ 2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» _________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.3. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе работ по монтажу воздушной линии, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложение № 2:

Смета № 1 на проектные работы;

Приложение № 3:

Смета № 2 на проектные работы.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                                   Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                                                   на выполнение проектных работ

                                                                                                                                   от «__» _________ 2013 г.
                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1116 – 11ит от 28.10.2011 года  ТУ № 4037 от 13.09.2011 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Новая ТП 

КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1463 и до ТП-1383 

ТП-1383 расположенная по адресу г. Саратов, ул. Чернышевского (г. «Олимпия»).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;

-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу  г. Саратов, ул. Дегтярная

	Стадия проектирования
	Рабочий проект

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка;

· Схема планировочной организации земельного участка;

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение);

· Проект организации строительства;

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

· Сметная документация.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геологические работы.

2. Проектирование РУ-6кВ новой ТП. 

3. Проектирование трассы КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1383 протяженностью ориентировочно два по 150 метров.

4. Проектирование трассы КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1463 протяженностью ориентировочно два по 1250 метров

5  Проектирование реконструкции РУ-6кВ ТП-1383(установка КСО-394 2шт.).

6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С 30.04.13 года по 01.08.13 года  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


                                                                                                                                   Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                                                   на выполнение проектных работ

                                                                                                                                   от «__» _________ 2013 г.
	СМЕТА № 1

	на проектные работы

	(расчет произведен на основании Справочника базовых цен на проектные работы для 

	строительства (СБЦПР). Объекты энергетики от 10.02.03 № 39)

	

	Наименование рабочего проекта: Монтаж оборудования 

	 

	№ п/п
	Наименование
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов СБЦПР
	Расчет стоимости
	 
	 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Монтаж оборудования в РУ-6 кВ (КСО-394 - 8 шт., шинный мост -1 шт.) 

	1
	Сметная стоимость в ценах 2012 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	644457

	2
	Сметная стоимость в ценах 2001 г. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92065

	3
	
	СБЦПР -2003 г.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Табл. № 11
	8286
	х
	4,08
	х
	0,7
	х
	0,85
	
	 
	20115

	
	Перевод в прогнозные цены 4 кв 2014 г.
	К1=
	4,08
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Коэфф-т на привязку типового проекта
	К2=
	0,7
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на разработку РП
	К3=
	0,85
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	Сбор исходных данных 10%
	От п. 3
	2011,51
	2012

	5
	Итого 
	 
	 
	22127

	Монтаж КСО-394 (2 шт.) в ТП-1383

	6
	Сметная стоимость в ценах 2012 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110049

	7
	Сметная стоимость в ценах 2001 г. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15721

	8
	
	СБЦПР -2003 г.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Табл. № 11
	1415
	х
	4,08
	х
	0,7
	х
	0,85
	х
	2
	5153

	
	Перевод в прогнозные цены 4 кв 2014 г.
	К1=
	4,08
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Коэфф-т на привязку типового проекта
	К2=
	0,7
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на разработку РП
	К3=
	0,85
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на рек-цию и техперевооруж. 
	К4=
	1,5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	Сбор исходных данных 10%
	От п. 3
	515
	515

	10
	Итого
	 
	 
	5668

	11
	Итого по смете без НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27794

	12
	НДС - 18%
	 
	 
	5003

	13
	Итого по смете с учетом НДС
	 
	 
	32797


                                                                                                                                   Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                                                   на выполнение проектных работ

                                                                                                                                   от «__» _________ 2013 г.
	СМЕТА № 2

	на проектные работы

	(расчет произведен на основании Справочника базовых цен на проектные работы для 

	строительства (СБЦПР). Объекты энергетики от 10.02.03 № 39)

	Наименование рабочего проекта: Монтаж КЛ-10 кВ 

	№ п/п
	Наименование
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов СБЦПР
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сметная стоимость в ценах 2012 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9284670

	2
	Сметная стоимость в ценах 2001 г. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1326381

	3
	
	СБЦПР -2003 г.
	 
	 

	
	 
	Табл. № 12
	115395
	х
	4,08
	х
	1,2
	х
	0,7
	406782

	
	Перевод в прогнозные цены 4 кв 2014 г.
	К1=
	4,08
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Коэфф-т в город.застройках
	К2=
	1,2
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на разработку РП
	К3=
	0,72
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	Сбор исходных данных 10%
	от п. 3
	40678
	40678

	5
	Съёмка трассы 
	 
	(1250+150) х 30 /10000 х 50000
	210000

	6
	Согласование с заинтересованными организациями (ОАО «Саратовгаз», ОАО "Саратовэнерго", ЗАО "Конверсия-связь"
МУПП «Саратовводоканал», ОАО "ВолгаТелеком" Саратовский филиал (ГТС), ОАО "ВолгаТелеком" филиал городской радиотрансляционный узел, ОАО "ВолгаТелеком" Саратовский филиал (ЭТУС), ООО "Югтрансгаз", ООО СЦТС, Центральные электрические сети (ЦЭС), Саратовская узловая дистанция связи ПЖД (ШЧ-5), Саратовская узловая дистанция сигнализации и связи ПЖД (ШЧ-6), Территориальный центр международных связей и телевидения (ТЦМС-16), Комитет дорожного хозяйства администрации города, Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города, МУП "Водосток", ЗАО «Независимая электросетевая компания», МУПП «Саратовгорэлектротранс», Нижне-Волжское ПМЭС филиала ОАО ФСК ЕЭС МЭС Волги, Саратовский филиал государственного предприятия «Волгоречсвязь»)
	 
	2
	х
	10
	х
	1800
	36000

	7
	Итого
	 
	 
	693460

	8
	НДС - 18%
	 
	 
	124823

	9
	Итого по смете с учетом НДС
	 
	 
	818283


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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